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EL ENCARGO
PRÓLOGO

El concurso se desarrollará en tres etapas: en la primera, que corresponde a la confor-

mación y precalificación de los equipos, se convocará a arquitectos de reconocida trayectoria 

o con experiencia en edificios universitarios de calidad, para que establezcan colaboración 

con equipos internacionales, si así lo consideran; que aporten el valor agregado de la 

experiencia reconocida en proyectos de alta complejidad y que contribuyan a generar 

propuestas innovadoras que planteen una discusión profunda sobre la ciudad, la imagen 

institucional y el espacio para la educación contemporánea.

La segunda etapa será desarrollada por los equipos multidisciplinares, validados y 

precalificados en la etapa anterior, los cuales definirán, a nivel de anteproyecto, el Plan 

Maestro arquitectónico para los tres sectores normativos del PRM1  del Campus objeto de 

este concurso. Esta fase concluirá con la selección de cuatro finalistas que desarrollarán 

la tercera etapa.

La tercera etapa corresponde al ajuste del anteproyecto del Plan Maestro Arquitectónico 

de los tres sectores normativos antes mencionados y la definición a nivel de anteproyecto 

arquitectónico del Primer Sector, el cual incluye el edificio con mayor presencia en la 

ciudad de los que conforman este conjunto edilicio.

El ganador de este concurso será el equipo que proponga un nuevo territorio que refleje 

los valores espaciales que la Universidad de los Andes quiere propiciar. Igualmente, que 

destaque el compromiso de la Institución con la construcción de una ciudad, integrada e 

incluyente, de la cual hagan parte los actuales y futuros estudiantes, profesores, egresados, 

equipo administrativo, visitantes y ciudadanos.2 

 Con este documento se formaliza la apertura de la convocatoria para el diseño de 

una de las intervenciones que aportan a la consolidación del desarrollo arquitectónico y 

urbano de la Universidad de los Andes, a través de un concurso privado de arquitectura, 

cuyo objetivo es definir los proyectos que contribuyen a construir la esquina nor-occidental 

del Campus. Este lugar es fundamental para la integración con el entorno urbano, que se 

caracteriza por la alta complejidad física, natural y simbólica. Se trata de una intervención 

con clara vocación urbana, que busca desarrollar la lógica simultánea de un campus ver-

tical con la de uno horizontal, fenómeno que ha caracterizado a esta Institución a lo largo 

del tiempo. Adicionalmente propone un programa arquitectónico (Anexo I) compuesto por 

diferentes actividades sugerentes, que promuevan un enfoque innovador y contemporá-

neo, que contribuya a consolidar esta Universidad como motor académico y cultural de la 

ciudad.

La Universidad de los Andes le apuesta a que la convocatoria de un concurso garantice la 

pluralidad de ideas necesaria para el éxito de un proyecto de la complejidad presentada por 

el programa arquitectónico a desarrollar. Este representa una oportunidad única para la 

Universidad de generar una discusión en dos direcciones: la primera en torno a la idea de 

la vida universitaria, sus valores y su idiosincrasia, y la segunda sobre la relación del Cam-

pus y su entorno urbano. Estos dos enfoques unidos, junto con la multiplicidad de matices 

que de ellos se derivan, hace que el reto arquitectónico se convierta en la oportunidad para 

preservar los valores institucionales y a la vez generar una nueva respuesta urbana con la 

visión de ciudad que la Universidad busca propiciar con los edificios propuestos. 

El reto consiste en elaborar una propuesta que no solo resuelva las necesidades programáticas 

definidas por la Universidad, sino que adicionalmente establezca una posición frente a la 

construcción de ciudad, a la imagen de una institución educativa y a la concepción de es-

pacios necesarios para una educación contemporánea centrada en la excelencia.
El Plan de Regularización y Manejo (PRM), fue adoptado por la Secretaría de Planeación de Bogotá en 2003. Sin embar-
go para el presente concurso se elaboraron unas nuevas fichas normativas específicas por sector que modifican algunos 
puntos del PRM que se entregarán con las bases del concurso. Las propuestas se deben regir por estas últimas.

Las condiciones de premios y honorarios se encontrarán en el capítulo II del presente documento.
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EL ENCARGO

Figura 1. Vista aérea hacia el costado nor-occidental de la Universidad enmarcando el lugar de intervención. 
Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes. 
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EL ENCARGO
CAPÍTULO I

 La Universidad ha decidido consolidar su Campus en el Centro Histórico de Bogotá, 

donde ha evolucionado desde su fundación. Para esto, ha adquirido desde su Programa de 

Desarrollo Institucional PDI 2016-2020, un compromiso con la construcción de ciudad y de 

un entorno en el que convivan, de la mejor manera, los habitantes, los usos existentes y 

la Institución. Esto se expresa en la construcción del paisaje urbano y en la consolidación 

de un segmento del Centro Histórico, donde se acoplen las nuevas edificaciones con las 

estructuras existentes y con el entorno natural.

Esta Institución se ha planteado en el Eje 5. del PDI 2016-2020: “Infraestructura Física 

Eficiente y Flexible”, el reto de contar con un campus sostenible, que agrege valor a la 

ciudad integrando comunidades y promoviendo alternativas de vivienda adecuadas en su 

entorno y con altos estándares de calidad de nivel internacional, adaptables a diversas 

necesidades; mostrando un compromiso con la construcción de un lugar conforme a los 

desafíos contemporáneos.

El objetivo central de este concurso es proponer la arquitectura de un conjunto edilicio, 

que refleje una posición clara frente a la construcción de la ciudad y el paisaje urbano, que 

proponga una imagen acorde con los valores espaciales de la Universidad, así como una 

reflexión profunda sobre los espacios que demanda una educación centrada en la autonomía 

del estudiante y su interacción con contextos diversos.

8
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Esta posición se manifiesta en diversos aspectos, que deben hacer parte de la reflexión 

propuesta por cada equipo de concursantes y se materializa a partir de una serie de objetivos 

particulares.

 La educación e investigación demanda en la actualidad espacios innovadores y 

adaptables al constante cambio metodológico y tecnológico, que evidencie las complejas 

interacciones que ocurren entre las diferentes comunidades que componen una institución 

educativa como la Universidad de los Andes. 

 En cualquier caso, la infraestructura debe reflejar el compromiso de la institución 

para convertir al estudiante en el actor principal de su formación, lo que supone entender 

que los espacios deben permitir y promover, tanto los métodos tradicionales de enseñanza, 

como las actuales y futuras propuestas didácticas.

  Es un conjunto de espacios destinados a inspirar a los actuales y futuros estudiantes 

a aprender en diversas formas, al tiempo que debe lograr lo propio con los profesores, 

investigadores y equipos de apoyo administrativo.

 Es una infraestructura que reconoce su papel en la construcción de la ciudad y en 

la preservación del patrimonio, tanto material como inmaterial, construido  como natural.  

Debe conectar a sus usuarios con este lugar tan particular, lleno de pre-existencias que 

hacen parte de la memoria colectiva de la Universidad como Institución.

 Este conjunto edilicio se integrará a la transformación y consolidación del Campus 

y debe contribuir a elevar radicalmente la calidad urbana del sector, así como sus vínculos 

con las comunidades presentes.

Figura 2. Imagen aérea campus Universidad de los Andes 
Fuente:  Gerencia del Campus, Universidad de los Andes. 



 Esto supone entender la complejidad del centro de la ciudad de Bogotá, así como 

las dinámicas particulares de un barrio localizado en el piedemonte de los cerros orientales, 

en un sector que ha tenido diversos usos a lo largo de la historia y actualmente se está 

consolidando como un lugar de gran actividad asociada a la presencia de la Universidad 

de los Andes. Es la oportunidad para generar un conjunto arquitectónico que se convierta 

en un punto de referencia, que exprese a la ciudad y al país los valores de la Institución de 

forma clara.

  

La Universidad de los Andes se ha consolidado en el sector de Las Aguas, por más de 

sesenta años, en un Campus construido de forma gradual, en el que convergen edificios 

patrimoniales y nuevas infraestructuras, donde el espíritu a lo largo de este tiempo ha sido 

mejorar integralmente el sector con la idea de que el Campus central de la Universidad 

permanezca en este lugar emblemático de la ciudad.

 

Uno de los objetivos de la Universidad es continuar con la mejora de toda su infraestruc-

tura, para llenar y superar las expectativas tanto de los estudiantes, académicos, personal 

administrativo y habitantes del sector; con lo cual éste se convertirá en polo de desarrollo 

vital, con servicios complementarios que pueden recuperar y revitalizar esta zona de la 

ciudad.  En resumen, el objetivo de la Universidad es continuar promoviendo la transfor-

mación profunda del sector, con intervenciones estratégicas como la que supone la cons-

trucción de este proyecto.
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Figura 3. Vista del lugar de intervención desde el edificio Mario Laserna. 
Foto: Oscar Prieto.

El diseño y las cualidades públicas y cívicas de este proyecto, deben reflejar la percepción 

positiva que se tiene tanto a nivel local como internacional de la Universidad de los Andes, 

así como proyectar la integración de la institución con el sector de forma clara y contun-

dente. Esto supone respetar y enaltecer los elementos patrimoniales presentes, tanto en 

el paisaje natural como construido, al tiempo que define la puerta de entrada a la Univer-

sidad. Es un proyecto llamado a conectar diversos edificios existentes, a generar espacios 

formales e informales de interacción, así como la construcción de dependencias de ser-

vicios complementarios que mejoren el funcionamiento de esta Institución. Finalmente, 

busca integrarse con las futuras dinámicas del sector, como son la vivienda, hoteles y 

oficinas.
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 El presente Concurso de carácter privado tiene por objeto escoger el mejor:

ANTEPROYECTO DEL PLAN MAESTRO ARQUITECTÓNICO PARA LOS SECTORES NORMA-

TIVOS 11, 12 Y 23 DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y ANTEPROYECTO ARQUITECTÓ-

NICO PARA SU PRIMERA FASE DE DESARROLLO. 

En caso en que la Universidad determine construir estas nuevas infraestructuras como 

parte del Campus, serán las que brinden un mayor valor agregado al desarrollo de la zona, 

acorde a los intereses institucionales.

Las edificaciones a proponer están catalogadas de acuerdo con el Decreto 2090 de 1989: 

“Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura” en 

la categoría C: “Proyectos de construcciones complejas. (…) Educación: Colegios, Univer-

sidades y centros educativos con instalaciones especializadas diversas como laboratorios, 

aulas múltiples y gimnasios; salas de exposición, institutos científicos y técnicos”.

La modalidad establecida, consiste en un concurso arquitectónico, dividido tres etapas. 

Cada etapa será prerrequisito de la etapa subsiguiente.  

Al final del concurso solo será elegido uno de los proponentes como ganador, quien se 

hará acreedor a un reconocimiento económico ofertado más adelante. Sin embargo, los  

participantes  que pasen a la última etapa recibirán, adicionalmente, un reembolso de 

gastos limitado, si el jurado del concurso determina que cumplen con los requisitos míni-

mos de calidad que se expresan en el punto correspondiente.

EL ENCARGO
OBJETO Y MODALIDAD 

 Figura 4:  Imagen aérea  del campus vista hacia el costado occidental.
Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes.

El presente Concurso de carácter privado tiene por objeto escoger el mejor:

ANTEPROYECTO DEL PLAN MAESTRO ARQUITECTÓNICO PARA LOS SECTORES NORMA-

TIVOS 11, 12 Y 23 DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y ANTEPROYECTO ARQUITECTÓ-

NICO PARA SU PRIMERA FASE DE DESARROLLO. 

En caso en que la Universidad determine construir estas nuevas infraestructuras como 

parte del Campus, serán las que brinden un mayor valor agregado al desarrollo de la zona, 

acorde a los intereses institucionales.

Las edificaciones a proponer están catalogadas de acuerdo con el Decreto 2090 de 1989: 

“Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura” en 

la categoría C: “Proyectos de construcciones complejas. (…) Educación: Colegios, Univer-

sidades y centros educativos con instalaciones especializadas diversas como laboratorios, 

aulas múltiples y gimnasios; salas de exposición, institutos científicos y técnicos”.

La modalidad establecida, consiste en un concurso arquitectónico, dividido tres etapas. 

Cada etapa será prerrequisito de la etapa subsiguiente.  

Al final del concurso solo será elegido uno de los proponentes como ganador, quien se 

hará acreedor a un reconocimiento económico ofertado más adelante. Sin embargo, los  

participantes  que pasen a la última etapa recibirán, adicionalmente, un reembolso de 

gastos limitado, si el jurado del concurso determina que cumplen con los requisitos míni-

mos de calidad que se expresan en el punto correspondiente.
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EL ENCARGO
EQUIPOS DE DISEÑO 

 La Universidad de los Andes busca que se conformen equipos interdisciplinarios, en 

los que interactúen profesionales, que aúnen capacidades y experiencias para generar un 

proyecto innovador, que comprenda la complejidad, tanto del lugar, como de los elementos 

esenciales de la Institución y las comunidades que la conforman.  Adicionalmente, dichos 

equipos deben demostrar experiencia en diseño y construcción de edificios universitarios o 

contar con reconocimiento a la obra construida, que cumplan estándares técnicos acordes 

al reto que propone el concurso. Estos equipos con experiencia en la intervención en sec-

tores de alta complejidad urbana y patrimonial, son la garantía para obtener propuestas de 

alta calidad, capaces de generar valor agregado al Campus actual y a la ciudad. 

Dadas las características del programa del concurso es deseable contar con la participación 

de profesionales internacionales con experiencia en proyectos similares al propuesto. Así, 

la Universidad ha establecido una lista de arquitectos y oficinas extranjeras que ha sugerido 

como posibles colaboradores (presentada previamente en el documento resumen, convocatoria 

a participar), a la luz de la calidad de su obra y su sensibilidad para generar un lenguaje 

austero en contextos naturales y/o patrimoniales de alta complejidad. Este listado hace parte 

integral de las bases del concurso. Los arquitectos participantes pueden conformar equipo 

con despachos de esta lista o proponer nuevas opciones teniendo en cuenta que estos equipos 

deberán ser avalados y precalificados  por la Universidad  en la Etapa 1 del concurso o final-

mente decidir participar sin cooperación internacional.

La Universidad avalará los arquitectos internacionales no contemplados en la lista de acuer-

do con la calidad de su obra y la experiencia probada de actuaciones en proyectos de similar 

complejidad fuera del territorio colombiano. Para ello, deberán aportar soporte de ejecución 

de al menos, 1 proyecto construido de 4.500m2 de uso análogo al programa de este concurso. 

El documento deberá especificar el uso, los metros cuadrados, entidad contratante e igual-

mente estar autenticado y apostillado.

Los arquitectos convocados son los responsables y líderes de la propuesta y deben es-

tablecer de forma privada el mecanismo de colaboración con las firmas internacionales que 

elijan; que puede ser desde una asesoría a nivel conceptual hasta la coautoría del proyecto.

Los equipos participantes, tendrán que demostrar su capacidad para responder con un 

lenguaje contemporáneo a lugares con presencia de construcciones patrimoniales, valores 

urbanos y morfológicos particulares, elementos naturales de gran importancia para la ciudad 

y un paisaje construido contundente.  Esto se debe compaginar con una propuesta acorde 

con los compromisos de habitabilidad, sostenibilidad y accesibilidad adecuados con el con-

texto local, así como una posición clara frente a estrategias de construcción que permitan 

optimizar sus tiempos de ejecución. 

La dimensión temporal es determinante para este proyecto. Los espacios propuestos deben 

responder a las posibilidades de cambios de infraestructura en el futuro, así como a las 

nuevas tendencias en los métodos de enseñanza y aprendizaje. Esto demanda entender el 

reto desde un punto de vista tecnológico, que permita la multifuncionalidad de los espacios.

 

El ganador de este concurso será el equipo de diseño que logre generar un nuevo territorio 

que refleje los valores espaciales de la Universidad de los Andes.  Igualmente, que destaque 

el compromiso de la Institución con la construcción de una nueva ciudad, integrada e in-

cluyente, con los actuales y futuros miembros de la comunidad, que sentirán una conexión 

empática que refleje sus anhelos y sueños.
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Figura 5. Vista aérea del de la Universidad hacia el sur-oriente. 
 Fuente: Gerencia del Campus,Universidad de los Andes .
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Figura 6. Plano Geométrico de la Ciudad de Santafé de Bogotá (1791). Autor Domingo Esquiaqui.
Fuente: Atlas histórico de Bogotá, cartografía 1791 / 2007. Marcela Cuéllar Sánchez, Germán Mejía Pavony.
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TÁ  La ciudad de Bogotá se localiza en el centro 

de Colombia sobre la cordillera oriental. La ciudad 

tiene una extensión de 33 kilómetros en el sentido 

norte-sur y 16 kilómetros en el sentido oriente-oc-

cidente, con una población estimada de 7’878.783 

habitantes de acuerdo con las proyecciones del 

DANE. Su altura media está en los 2.625 metros sobre 

el nivel del mar.

En términos geográficos se caracteriza por la 

presencia de los cerros en el costado oriental de 

la ciudad y el río Bogotá en el costado occidental y 

tres ríos principales con afluentes y quebradas que 

atraviesan la ciudad de oriente a occidente, el Juan 

Amarillo-Salitre, el Fucha y el Tunjuelo.

El río Fucha nace en los cerros con el nombre de 

río San Cristóbal y desemboca en el río Bogotá; el 

centro fundacional de la ciudad se desarrolló entre 

dos afluentes del Fucha: el río San Francisco y el río 

San Agustín. La ciudad creció hacia el norte, sur 

y occidente principalmente con un desarrollo limitado 

hacia el oriente por la presencia de los cerros. El 

lugar de trabajo del concurso se localiza en la primera 

periferia del centro fundacional de la ciudad en el 

piedemonte, sobre la cuenca del río San Francisco.

EL ENCARGO



Figura 7. Foto aérea Bogotá 1952. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
Fuente: Bogotá, Vuelo al Pasado. Villegas Editores Luis Colón Llamas.
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Universidad es singular ya que en ella confluye la 

retícula urbana fundacional con el río San Francisco 

y con los Cerros Orientales.

De acuerdo con Fabio Zambrano en su artículo el 

“Difuso borde oriental de Bogotá”, el sector contó 

con dos equipamientos durante la colonia: el conjun-

to de la iglesia, convento y hospital de Las Aguas, que 

se caracterizó por recibir a los enfermos de viruela 

de la ciudad y, por otro lado, una pequeña aduana 

ubicada cerca de la Quinta de Bolívar encargada de 

los pagos de las mercancías que venían por el cami-

no de Monserrate. A pesar de la presencia de estos 

equipamientos, la zona tuvo desde sus orígenes una 

ocupación marginal dentro de la ciudad de Santafé. 3

En 1800 se construye una quinta de recreo que fue 

donada en 1820 a Simón Bolívar, esta edificación 

tuvo diversos usos a lo largo de los años; fue colegio, 

hospital de guerra, curtiembre, casa de salud y fábrica 

de cerveza. En 1919 fue adquirida para desarrollar 

en ella el Museo Bolivariano. 4 
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Revista Proyectos 06 Lugares/ Fenicia. Artículo: Zambrano Fabio, el  
difuso borde oriental de Bogotá, 2012.
ibid. 

3

4
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1. Antigua fabrica de Germania 2. Galpones amacenamiento  3. Antigua fabrica de Fenicia  
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tacionamientos en superficie.

La zona tiene un carácter turístico al estar localizada 

en el Eje Ambiental, en el inicio del camino al cerro 

de Monserrate (ícono geográfico y de peregrinación 

de la ciudad) y cerca de la Quinta de Bolívar. También 

cuenta con comercios de artesanías en el costado 

norte del Eje Ambiental. 

En Las Aguas, Germania y Fenicia, encontramos un 

importante número de inmuebles de conservación 

que refuerzan el carácter histórico de la zona. Igual-

mente, cuenta con usos residenciales que han dis-

minuido a lo largo de los años. Se estima que para 

el año 2012 en el sector residían 1.628 habitantes en 

460 hogares.

EL ENCARGO
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En 1897 la cervecería Bavaria inaugura una fábrica 

de vidrio en el sector: la vidriera Fenicia, donde se 

elaboraban los envases para la cerveza y todo tipo de 

productos de vidrio para surtir la ciudad de Bogotá. 

La vidriera se ubicó entre las calles 22 y 21 entre la 

carrera 3 y la carrera 1 en el predio que actualmente 

ocupan las Torres de Fenicia y el Edificio de la 

Universidad de los Andes Julio Mario Santodomin-

go. En 1905 un antiguo empleado de esta cervecería, 

funda la Cervecería Germania en el predio que ac-

tualmente ocupa el edificio Mario Laserna.

Además de la presencia de población trabajadora y 

de industrias, la zona se caracteriza también por la 

localización de comunidades religiosas con servicios 

sociales como hospitales, la cárcel del Buen Pastor y 

un albergue infantil. La Universidad de los Andes al-

quila los predios y reutiliza las estructuras por unos 

años, más adelante compra los predios para trans-

formarlos al uso educativo.

En la actualidad este sector se caracteriza por tener 

una fuerte presencia de la Universidad de los Andes 

y de usos de servicio como restaurantes y papelerías, 

entre otros. Igualmente cuenta con un importante 

porcentaje de predios vacíos utilizados para es-
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HISTORIA

 “Fundada el 16 de noviembre de 1948 por un 
grupo de jóvenes liderado por Mario Laserna Pinzón, 
la Universidad de los Andes es la primera institución 
de educación superior privada en Colombia de carácter 
laico e independiente de los partidos políticos, ajena a 
defender los intereses de algún grupo social o económico.

Precisamente, estas características hicieron de Los 
Andes un proyecto educativo de vanguardia en un mo-
mento histórico del país en el cual las Universidades 
privadas tenían en sus aulas la influencia de la pugna 
partidista.

En este contexto histórico, el nacimiento de Los Andes 
no obedeció solo al deseo de dar vida a otra Universi-
dad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la 
intención de crear un nuevo país. Al propósito de for-
mar y educar nuevas generaciones para construir una 
nueva nación, según Francisco Pizano de Brigard, ex 
rector de la Universidad. 

Por esto, desde su fundación, el propósito de Los Andes 
es ofrecer una educación de excelencia que contribuya
a cerrar la brecha de conocimiento de Colombia con los 
adelantos científicos del mundo.

Con su nueva visión –adoptada luego por otras Univer-
sidades colombianas– Uniandes inició labores en 1949 
con siete programas, 79 estudiantes y 16 profesores.”5

EL ENCARGO
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Figura 8. Foto Histórica del sector, donde se aprecian: la cervecería Germania, los Galpones, el Bloque B y el Campito de 
San José. Foto: Saul Orduz 1963.

http://www.uniandes.edu.co/institucional/informacion-general/historia.5
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podrían tener en el entorno inmediato. Con estas nuevas 
directrices, la Universidad acelera el crecimiento de su 
campus y pasa de tener 73.186 m2 construidos a tener 
214.289 m2. Hoy, cuenta con un Campus de de 11,5 hec-
táreas de área predial, 214.289 m2 construidos, 83 edifi-
caciones y con área verde de 31,477 m2. determinar los 
impactos que se podrían tener en el entorno inmediato.6  

 
Desde la aprobación del PRM, la Universidad pasa de tener 
73.186 m2 a 214.289 m2 construidos. Estos se desarro-
llan gracias a la construcción de múltiples edificios en 
los últimos 12 años dentro de los cuales encontramos: 
el edificio Mario Laserna (Bloque ML) construido en el lote 
de la antigua cervecería Germania, el edificio Julio Mario 
Santodomingo (Bloque SD) ubicado en predios de la an-
tigua fábrica de vidrio Fenicia, el edificio Carlos Pacheco 
Devia (Bloque W), que se construyó en reemplazo del an-
tiguo edificio de Ingeniería, la modificación y adecuación 
del edificio Roberto Franco (Bloque G)  donde antigua-
mente funcionaba la Biblioteca Central, la construcción 
del edificio para el Centro de Atención Integral (CAI)  para 
servicios de la Universidad y los edificios de aulas Enrique 
Cavelier (Bloque S1) y TX para los departamentos de Ar-
tes y Diseño.
 
Las edificaciones desarrolladas desde la formalización del 
PRM se han caracterizado por la definición de una nueva 
escala basada en grandes bloques que se aleja de la tra-
dicional escala histórica que se manejó durante muchos 
años en los edificios de la Universidad.

EL ENCARGO
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 La Universidad de los Andes se ubica desde su 
fundación en el sector de las Aguas en terrenos arren-
dados donde habían funcionado un convento y una cár-
cel de mujeres. Seis años más tarde adquiere dichos 
predios (alrededor de 25.000 m2) y se concentra en la 
adaptación de edificaciones existentes a los nuevos usos 
académicos. 

En los años 60 la Universidad vive un crecimiento pobla-
cional  que deriva en la ampliación de su planta física. 
Se construye entonces el edificio William McCarthy y el 
edificio Roberto Franco. Igualmente adquiere nuevos 
predios dentro de los cuales están el Campito de San 
José, el Refugio para Gamines, la Gata Golosa y la anti-
gua Cervecería Germania. De esta manera, para finales 
de la década de los años 80, el campus registró un área 
predial aproximada de 8 hectáreas y un área construida 
de 37.400 m2.

El primer Plan Integral de Desarrollo de la planta físi-
ca se formula en 1988 y se construye a partir de este 
los edificios Alberto Lleras (Bloque LL) y Aulas (Bloque 
Au) que  fueron concebidos para solucionar los reque-
rimientos de salones generales.  Así, a finales de 1998, 
la Universidad cuenta con  un campus de 9,52 hectáreas 
de área predial y 52.629 m2 de área construida.

El Plan de Regularización y Manejo (PRM) del 2003 se 
desarrolla en el marco del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá con el fin de establecer el desarrollo 
de la Universidad  y determinar los impactos que  se 
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https://campusinfo.uniandes.edu.co/en/campusplanning/regularizationandhandlingplan.6
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EL LUGAR 2016

LA UNIVERSIDAD HOY

 De acuerdo con su misión, “la Universidad de los Andes es una institución autónoma, 
independiente e innovadora que propicia el pluralismo, la tolerancia y el respeto de las 
ideas; que busca la excelencia académica e imparte a sus estudiantes una formación crítica 
y ética para afianzar en ellos la conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así 
como su compromiso con el entorno.

Cuenta con estudiantes que, en un ambiente de formación integral, interdisciplinaria y 
flexible, son el principal agente de su proceso educativo. Facilita que su cuerpo profesoral, 
altamente capacitado, desarrolle un proyecto de vida académica y profesional sobresaliente, 
para lo cual apoya una actividad investigativa que contribuye al desarrollo del país y a su 
proyección internacional.”6

El campus tiene en la actualidad 11,5 Hectáreas de área predial, 214.289 m2 construidos y 
83 edificaciones. Igualmente cuenta con 31,477 m2 de área verde. 

Hoy cuenta con 10 facultades, 2 centros, 39 programas de pregrado, 55 de maestría, 15 
de doctorado y 28 programas de especialización.  Es una población cercana a los 18.000 
estudiantes (14.000 de pregrado, 3.500 de maestría, 430 de doctorado y 700 de especialización) 
que sumados a los casi 700 profesores de planta, 900 profesores de cátedra y el personal 
administrativo, conforman una comunidad de alrededor de 20.000 personas.  

A partir de la aprobación del PRM en el año 2003, la Universidad ha pasado por un proceso 
de mejoramiento e incremento en el área de su planta física al construir 141.103 m2 nuevos 
que han modificado los patrones de ocupación del suelo. 

Por otro lado, debido a diferentes causas, pasó de tener instalaciones abiertas al barrio y 
a la ciudad a ser un campus cerrado con restricciones de acceso para las personas ajenas 
a la comunidad uniandina. 

EL ENCARGO

http://www.uniandes.edu.co/institucional/informacion-general/mision.6

Figura 9 . Corte esquematico del Campus de la Universidad de los Andes.
fuente: Elaboración propia a partir de Corte elaborado por David Delgado en Cam-

pus-comite de prefiguración y conceptualización de la planta física, Junio 2010. 
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VISIÓN FUTURA DE LA UNIVERSIDAD 

  La Universidad “se proyecta al 2048 como un Campus líder en buenas prácticas con 

su entorno, sostenible integralmente y como una comunidad que guía, comparte y participa 

de las soluciones para los retos del mañana”7. 

La propuesta “Campus 2048“ se apoya en 9 imaginarios cuyo objetivo es consolidar esta 

visión de la Universidad.

“ Fomentar la interacción en la que se articula con su entorno, lo acoge y lo valora en su 

expresión histórica, promoviendo el sector como un centro de actividad seguro, que ofrezca 

múltiples usos, con desarrollos de vivienda familiar y estudiantil, y que esté acoplado a las 

dinámicas propias de los centros urbanos de las grandes capitales.

Aportando un alto bienestar ambiental y espacial, conectándose al entorno con una condición 

similar a la registrada dentro del Campus.

Generando vínculos con los sectores productivos de carácter público y privado de escala nacional, 

local y vecinal, que sirvan como facilitadores para el emprendimiento de origen académico.

Ofreciendo actividades y servicios a la comunidad (programas académicos con servicio al público 

e infraestructura del Campus al servicio de grupos estratégicos), con un estándar de calidad 

superior”8

EL ENCARGO

7 Documento Soporte Campus Urbano 2048. Gerencia del Campus Universidad de los Andes 2013.
8 Ibid.

Figura 10.  Vista aérea  desde el costado oriental hacia el lugar de intervención 
Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes.

Figura 10.  Vista aérea  desde el costado oriental hacia el lugar de intervención 
Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes.32
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“Asegurar a través sus edificios, espacios libres y demás elementos que componen el Cam-

pus, el civismo y el aprendizaje, facilitando al estudiante el desarrollo activo en su formación 

integral.

Promoviendo el encuentro y las actividades colectivas.

Incorporando experiencias vivenciales y experimentales, que generen en los habitantes 

reflexiones sobre la manera en que el entorno incide en el individuo y viceversa.

Construyendo comunidad bajo principios de transparencia y equidad en la utilización del Cam-

pus”11.

“ Fortalecer la imagen del Campus a través de aquellos elementos construidos y no construidos, 

que han permitido desarrollar una identidad Uniandina, un liderazgo y un lugar singular.

Representando el espíritu innovador y diverso de la Universidad.

Aprovechando su localización en el piedemonte de los Cerros orientales y en el Centro histórico 

de Bogotá.

Interpretando el patrimonio como un sistema de elementos activos, con la capacidad de trans-

formarse y adaptarse para seguir construyendo identidad”12.

EL ENCARGO
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“Configurar el espacio universitario como un fragmento de bosque alto andino (Ecotono urba-

no), un Campus verde y con un perfil de paisaje que lo identifique dentro de la ciudad.

Consolidando la revegetalización con especies prioritariamente nativas, propias del piedemonte 

de los Cerros.

Realizando las acciones y estrategias que conviertan al Campus en un espacio sostenible in-

tegralmente.

Fomentando la cultura y el valor del paisaje en la comunidad, así como comportamientos y 

actitudes saludables”9.

“Promover el uso intensivo de un sistema multi-modal (metro, Transmilenio, bus urbano, 

automóvil, bicicleta, etc.), que esté articulado a las políticas distritales, coherente con el énfasis 

peatonal del Centro de Bogotá y amigable con el medio ambiente.

Generando a través del diseño urbano, zonas de tráfico calmado con predominio de modos no 

motorizados.

Impulsando iniciativas para el uso eficiente del transporte desde y hacia la Universidad.

Disminuyendo el impacto económico, ambiental y social del desplazamiento”10.

EL ENCARGO
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Ibid.

11

12

Ibid.
Ibid.

9

10



37

8.
 U

N
IA

N
D

ES
 c

on
 e

di
fic

io
s 

ge
ne

ra
do

re
s 

de
 C

am
pu

s
9.

U
N

IA
N

D
ES

 c
om

o 
im

pu
ls

or
a 

de
 

in
ic

ia
tiv

as
 y

 p
ol

íti
ca

s 
pú

bl
ic

as

“ Construir edificaciones diversas y vanguardistas con las que se genere Campus, mediante la 

proyección de usos múltiples, conexiones y cubiertas útiles, que estén en permanente contacto 

con el espacio público y exaltando el patrimonio construido.

Soportando los principios del Campus: austero, adaptable, sostenible, diverso y accesible; así 

como los principios del estudio para la prefiguración y conceptualización de proyectos arquitec-

tónicos de la Universidad de los Andes - Campus: pedagógico, flexible, integrador y orgánico.

Articulando los diferentes sistemas que componen el Campus, tales como: circulaciones, es-

pacios abiertos, salones, bibliotecas, servicios de bienestar, etc.

Favoreciendo la integración entre unidades académicas, administrativas y de apoyo”15.

“Emprender acciones y estrategias innovadoras que mejoren las condiciones urbanas, sociales 

y medioambientales; que puedan ser replicadas en la sociedad.

Entendiendo el Campus como una proyección de la ciudad y un laboratorio para poner en mar-

cha iniciativas que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas.

Involucrando a la comunidad Uniandina en labores que generen conciencia y compromiso hacia 

los temas relevantes de la ciudad.

Facilitando actividades apoyadas por su infraestructura y por el conocimiento de la comunidad 

académica”16. 

EL ENCARGO
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“Favorecer el buen uso de los recursos, así como la generación de ingresos que permiten 

soportar la operación del Campus y apoyar a la comunidad Uniandina (Fopre).

Siendo líder en diseño, implementación y seguimiento de nuevas tecnologías que le permitan 

al Campus invertir en proyectos de eficiencia, optimización y reutilización de recursos.

Prestando servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad Uniandina, cuyos ex-

cedentes pueden reinvertirse en beneficio de esta.

Maximizando el uso de su capacidad instalada”13.

“Disponer de una infraestructura flexible y con adaptación al cambio, que esté a la altura de 

las universidades de primer orden, y que facilite los procesos de investigación en todas sus 

fases.

Aprovechando de manera óptima la capacidad instalada, dada por el diseño eficiente de los 

espacios.

Permitiendo brindar servicios con la dinámica propia de los procesos de aprendizaje.

Motivando la experimentación permanente y el aprendizaje a través de la infraestructura física 

(Campus - laboratorio) y las nuevas tecnologías” 14.

EL ENCARGO
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  De acuerdo con estos imaginarios, la Universidad entiende el Campus integrado 
con su entorno y nuevamente abierto a su contexto inmediato.  

En el lugar existe una comunidad tradicional, activa y determinante para la dinámica del 
sector, que gradualmente se ha integrado con la Universidad. Se busca revitalizar el sec-
tor respetando esta comunidad y convirtiéndolo en un generador de desarrollo vital que 
integre nuevas dinámicas. Uno de los objetivos de esta intervención es respetar y enaltecer 
la comunidad, así como los elementos patrimoniales presentes y el paisaje natural y cons-
truido. 

En el entorno inmediato del campus se desarrollan hoy en día dos proyectos emblemáticos 
para la ciudad y para la Universidad: En la carrera tercera con  Avenida 19 se construyen 
actualmente 3 torres de más de 25 pisos del proyecto City U, destinadas a viviendas 
universitarias con un aforo aproximado de 2.000 habitantes, que se complementa con una 
plataforma comercial, estacionamientos en el subsuelo y la sede de la Cinemateca Distrital 
localizada en el costado occidental sobre la carrera 3ª. Estos proyectos deben entrar en 
funcionamiento en 2017.

El segundo proyecto se desarrolla en el costado norte del Parque Espinosa, en 9 manzanas 
alrededor del edificio Julio Mario Santo Domingo (Bloque Sd). Aquí la Universidad  ha ges-
tionado un Plan Parcial de renovación urbana denominado “Triángulo de Fenicia”, que 
se caracteriza por la participación activa de los actuales moradores, por dar opciones de 
permanencia en el largo plazo a los residentes actuales y por el fortalecimiento integral 
de la comunidad. Este proceso de revitalización urbana incluye la construcción de más de 
900 viviendas para familias de diversos niveles socioeconómicos, oficinas, hoteles, zonas 
comerciales y un edificio universitario. Esto supone la transformación de 24.000 m2 de área 
privada actual en áreas públicas destinadas a plazas, parques y vías, para consolidar  6.2 
hectáreas de área pública que incluye la construcción de un equipamiento comunal. El 
Plan Parcial fue adoptado en 2014 mediante el Decreto 420 y está previsto su desarrollo en 

los próximos 10 años. 

EL ENCARGO
EDIFICIOS CIRCUNDANTES
EL ENCARGO



EDIFICIO PEDRO NAVAS (BLOQUE Rga)
EL ENCARGO

Figura 11: Edificio Pedro Navas  desde el interior de la universidad.
Foto: Oscar Prieto.
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 El edificio fue construido para una penitenciaría entre 1912 y 1917 y funcionó como 

tal hasta 1947. En 1967 el edificio fue donado por la nación al Albergue Infantil de Bogotá. 

En 1973 la Universidad adquiere el edificio y en 1975 se remodela como sede principal de 

la Rectoría y del personal administrativo de la Universidad.

La edificación es un Bien de Interés Cultural de carácter nacional, de gran importancia 

para la memoria colectiva de la Universidad. Vale la pena anotar que la flexibilidad de la 

estructura ha permitido albergar diferentes usos a lo largo de la historia. Es un edificio 

significativo para considerar dentro del concurso, dada su localización y su relación directa 

con el lugar de intervención. Las propuestas deben tener en cuenta la escala de esta cons-

trucción y los aislamientos pertinentes.  

EDIFICIO AULAS (BLOQUE Au)
EL ENCARGO

Figura 12: Edificio Aulas desde el Eje Ambiental. 
Foto: Oscar Prieto.

 Construido en el año 1998, es el primer edificio de gran tamaño que se desarrolla 

fuera del predio central de la Universidad. 

Este edificio de 5.510 m2 construidos, maneja la escala de las edificaciones vecinas, se 

relaciona de una manera respetuosa con el entorno construido y da continuidad al 

paramento de la Avenida Jiménez logrando adaptarse al contexto de una forma acertada. 

Del mismo modo maneja una tipología de patio que se relaciona adecuadamente con el 

entorno histórico y genera espacios abiertos para la comunidad educativa. Esta edificación 

cuenta con cubiertas habitables deseables en nuestro entorno académico. 
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EDIFICIO ALBERTO LLERAS CAMARGO 
(BLOQUE LL)

EL ENCARGO

Figura 13: Fachada occidental del edificio Alberto Lleras Camargo, que limita con el sector 12. 
 Foto: Oscar Prieto.

 Construido entre 1989 y 1991, sobre predios que fueron de la Cervecería Germania 

y del Albergue Infantil de Bogotá.

Este edificio generó un nuevo acceso a la Universidad por su costado norte a través de una 

escalinata, y plazoletas y espacio abierto para los estudiantes en la cubierta del edificio. 

Aprovecha la topografía para generar una construcción que se mimetiza con  el paisaje y 

con el entorno construido. Igualmente es un articulador en terminos de circulaciones para 

la Universidad. En 1992 ganó  el premio al mejor diseño arquitectónico en la XII Bienal de 

Arquitectura Colombiana.

BLOQUE B
EL ENCARGO

Figura 14: Vista Bloque B desde la terraza del edificio J.
Foto: Oscar Prieto.

 Este edificio fue el primero que adquirió la Universidad de los Andes para su sede. 

Fue construido entre 1912 y 1915 para las Hermanas del Buen Pastor. La Universidad al-

quiló el edificio en 1949 y lo compró en 1954. En él se han dado usos como laboratorios, 

aulas de clase, salas de dibujo, la sede de la Facultad de Arquitectura y el CIDER. En 1996, 

por problemas estructurales se cerró y en el año 2001 se iniciaron las labores de remodelación. 

Un año y medio después se abrió el nuevo Bloque B. 

Este bloque marca un límite espacial dentro de la Universidad que define espacios colec-

tivos de gran importancia como la explanada de San Alberto Magno “El Bobo”. Igualmente 

es el límite espacial en altura de la intervención a realizar dentro del concurso. Con la 

remodelación llevada a cabo en 2001 el edificio se convirtió en un conector de la circulación 

de la Universidad y permite a partir de sus escaleras, corredores y circulaciones verticales 

vincular la parte baja y la parte media del Campus.
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 Este edificio inició su funcionamiento el 3 de agosto de 2009 y reemplazó al antiguo 

Bloque W que fue sede de la Facultad de Ingeniería hasta 2007. El actual Bloque W, desde 

el 4 de febrero del año 2010 tomó el nombre de Carlos Pacheco Devia.

Actualmente, alberga la Facultad de Economía además de salones, salas de cómputo  y 

espacios de estudio de uso general de la Universidad. La construcción se conecta con 

puentes peatonales al edificio Mario Laserna en el quinto piso (costado norte) y también a 

la parte alta del Campus en el sexto piso (costado oriental). Su diseño habilita algunas de 

las circulaciones más transitadas de la Universidad, al conectar el Campito San José con 

el acceso al Campus desde el Parque Espinosa. 

BLOQUE L EDIFICIO CARLOS PACHECO DEVIA 
(BLOQUE W)

EL ENCARGO

Figura 15: Vista Bloque L desde la terraza del edificio Alberto Lleras.
Foto: Oscar Prieto.

 Desde su construcción hasta 1947, este espacio albergó los talleres de rehabilitación 

y la residencia de los hijos de las reclusas de la Cárcel de Mujeres. La Universidad utilizó 

desde 1955 la casa aquí localizada para diferentes dependencias como Bellas Artes y 

Matemáticas. La edificación fue demolida en 1997 para construir nuevas salas de estudio.

Este edificio es interesante por la relación de las cubiertas habitables con los espacios de 

trabajo para estudiantes y por la manera en que se mimetiza con el paisaje.

EL ENCARGO

Figura 16: Vista del Bloque W y bloque Lleras desde el Edificio Mario Laserna.
Foto: Oscar Prieto.
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Figura 18: Vista del Parque Espinoza desde el Edificio Au.
Foto: Oscar Prieto.

 El Parque Espinosa, el cual lleva el nombre del prócer de la independencia José 

María Espinosa, fue testigo del poder transformador que ha tenido La Universidad de los 

Andes en el Barrio. Desde su conformación, dada por la intersección del Río San Francisco 

con la trama fundacional  de la ciudad, ha sido lugar de convergencia tanto de los 

trabajadores de la antigua Cervecería Germania (actual edificio Mario Laserna) como de 

los habitantes del barrio que  se reunían en el parque para lavar ropa, jugar al aire libre o 

simplemente descansar al lado del río.  El parque se ha transformado físicamente con las 

reformas que ha tenido la Universidad y con la construcción del Eje Ambiental, sin embargo 

su capacidad para congregar diferentes colectivos sociales se mantiene. Actualmente es 

uno de los principales lugares de descanso y de integración entre la comunidad Uniandina 

y los habitantes del barrio. Por otro lado el parque es un lugar de referencia importante a 

nivel urbano, ya que es el remate del Eje Ambiental y un paso obligatorio para los visitantes 

de la Quinta de Bolívar y de Monserrate.

PARQUE ESPINOSA (PARQUE PÚBLICO)EDIFICIO MARIO LASERNA (BLOQUE ML)
EL ENCARGO

Figura 17. Vista aérea del edificio Mario Laserna.
Fuente: Gerencia del Campus.

 El edificio se construye sobre el predio de la antigua Cervecería Germania, adquirida 

por la Universidad en 1979. Durante un largo periodo, este predio fue destinado al uso 

de estacionamientos y en el año 2004 se construye el edificio Mario Laserna. Cuenta con 

37.606 m2 de construcción y actualmente aloja a la Facultad de Ingeniería, laboratorios, 

auditorios, salones, áreas administrativas, la Biblioteca General y estacionamientos.

El edificio Mario Laserna se caracteriza por la multiplicidad de actividades y por la inten-

sidad en su uso. Es un punto de encuentro en la Universidad, donde su valor está en las 

diversas actividades que se desarrollan y en la generación de pisos de relación social en 

diferentes niveles. Las terrazas propician la interacción con el espacio exterior.
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EL ENCARGO
RECORRIDO FOTOGRÁFICO

Figura 19. Imagen aérea del Campus con con proyección edificaciones futuras: Bloque C y el City U incorporados.
Fuente:  Gerencia del Campus, Universidad de los Andes. 
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Figura 20. Foto aérea de la Universidad que evidencia la relación de la universidad con el pie de monte de los Cerros Orientales  
Foto:  Gerencia del Campus, Universidad de los Andes.

LOS VALORES
ESPACIALES

 El Campus tiene una serie de valores espaciales que el concurso busca                                      
complementar y preservar que se exponen a continuación. 

54 55



1

3

2

4

5

6

 Reforzar el concepto de Campus sostenible, donde se aproveche la localización 
privilegiada de la Universidad en el piedemonte de los Cerros Orientales como, transición 
entre la estructura ecológica principal (EEP) y la ciudad construida. De igual manera que 
contribuya a consolidar la secuencia de espacios naturales abiertos. Esto supone consolidar 
la secuencia de espacios abiertos en sentido norte – sur, que inicia con el parque Alto 
Andino propuesto al costado sur de la Universidad, al occidente de la Media Torta y que 
continúa con la explanada San Alberto Magno, el parque Espinosa, la plazoleta  y el parque 
de Piedemonte propuestos dentro del Plan Parcial “Triángulo de Fenicia”. 

RELACIÓN CON ENTORNO NATURAL
EL ENCARGO

Figura 21: Diagrama de transición de espacion verdes entre la ciudad y el Campus.
Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.

EL ENCARGO

Figura 22: Diagrama integración estructura ecológica principal con estructura urbana y Campus.
Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.    

1. Parque Alto Andino 
2. Zona verde Uniandes                          
San Alberto Magno    
3.Lugar de intervención 
4. Parque Espinoza 
5.Plazotela Fenicia 
6.Parque lineal plan parcial 
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EL ENCARGO

Figura 22: Diagrama integración estructura ecológica principal con estructura urbana y Campus.
Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.    57



PATRIMONIO
 El Campus está localizado en el Centro Histórico de Bogotá, declarado monumento 
nacional, es vecino de la Quinta de Bolívar, el Claustro de Las Aguas, Monserrate y otros 
espacios emblemáticos de la capital. La zona de intervención se caracteriza por estar en 
relación directa con el parque Espinosa, el Eje Ambiental, diseñado por Rogelio Salmona. 
La Universidad cuenta con bienes de interés cultural tales como: edificio Pedro Navas, 
Bloque B y otros edificios emblemáticos como el Alberto Lleras Camargo, cuya calidad fue 
reconocida en la XII bienal de arquitectura. La propuesta debe respetar esta condición de 
vecindad con edificios de gran importancia arquitectónica para el Campus.

EL ENCARGO
LO URBANO Y LA UNIVERSIDAD
EL ENCARGO

Figura 23: Diagrama de Espacios Abiertos principales del Campus y la ciudad.
Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.   

 Integrar la Propuesta a la ciudad a partir de la inclusión de espacios abiertos que 
se conecten con el espacio público circundante y hagan que la Universidad sea más activa 
y permeable en sus bordes, lo cual le permitirá responder a la presencia de las futuras 
residencias estudiantiles y desarrollos como el del Plan Parcial “Triángulo de Fenicia”.  
Para la Universidad es importante que este edificio o conjunto de edificios establezcan re-
laciones con la ciudad como las que históricamente se han dado y que permita una mayor 
permeabilidad del Campus.   

Figura 24:  Edificos Historicos y patrimoniales del campus cercanos al lugar de  intervención
Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.    
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LA ESCALA

 A lo largo de la historia, el Campus se ha caracterizado por contar con edificios con 
una ocupación en planta fraccionada que permitían la existencia de zonas verdes y recodos 
de gran interés espacial dentro del Campus. Se busca evitar las grandes superficies continuas 
ocupadas donde es escasa la presencia de espacios abiertos y de vegetación.

EL ENCARGO

Figura 25a: Diagrama de crecimiento en la escala de los edificios.
Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.  

EL ENCARGO

Figura 25b: Diagrama tipos ocupación identificados en el Campus.
Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.   

EDIFICIOS DE OCUPACIÓN FRACCIONADA 

EDIFICIOS DE GRANDES OCUPACIONES

EL ENCARGO

Figura 25b: Diagrama tipos ocupación identificados en el Campus.
Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.   Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.   
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EL ENCARGO
PLAZAS, PATIOS, TERRAZAS Y
CUBIERTAS HABITABLES

EL ENCARGO

 El Campus se caracteriza por contar con una secuencia de espacios abiertos de 
diversos tamaños, de una escala amable con los usuarios, conformados por plazas, plazoletas, 
patios, terrazas y cubiertas habitables que hacen parte integral de la manera como este se 
vive. Los espacios abiertos de diferentes dimensiones, conformados por edificios de diver-
sas escalas son de vital importancia para conservar la manera de habitarlo. La propuesta 
debe integrarse de forma coherente a esta secuencia de espacios existentes.

Enterrarse y 
aterrazarse

Descomponer y 
se permeables

Generar Espacio 
Público

Sensible al 
contexto

Sostenible
Proporción y 

Escala

Figura 27: Diagrama de plazas, plazoletas, patios, terrazas y cuniertas habitables.
Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.  

Figura 26: Diagramas de edificaciones en relacion con el Lugar.
Fuente: Plan de Paisage para la Universidad de los Andes. Diana Wiesner.
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EL ENCARGO

Figura 27: Diagrama de plazas, plazoletas, patios, terrazas y cuniertas habitables.
Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.
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TRANSICIONES
 Uno de los valores más importantes del Campus actual es la existencia de visuales 
panorámicas desde la ciudad hacia la Universidad y desde el Campus hacia la ciudad.  La 
visual hacia los cerros desde la Avenida Jiménez y la Calle 19 se debe preservar. La rela-
ción visual con la ciudad desde las terrazas de los edificios Alberto Lleras (Bloque LL), y 
bloque L hacen parte del patrimonio de la Universidad, por lo tanto las propuestas deben 
potenciarlas e integrarse con la topografía de forma que se minimice su bloqueo.

EL ENCARGO
VISUALES
EL ENCARGO

Figura 28: Diagrama del cambio fisico y perceptual en el perfil urbano bogotano.
Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.

              El Campus de la Universidad de los Andes se caracteriza por la forma como se vin-
cula peatonalmente un edificio con otro. Las circulaciones sobre las cubiertas, los puen-
tes, los pasos bajo los edificios, las circulaciones verticales y transversales conectoras, 
son algunas de las propiedades que identifican el Campus actual. Este es un elemento que 
permite integrar condiciones de campus vertical y horizontal de forma simultánea en la 
experiencia particular de esta Universidad.

Figura 29: Diagrama de circulaciones verticales y transiciones espaciales del edificio Lleras.
Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.  
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FASE 1 FASE 2

FASE 3

23
11

12

 Fase 3:  “Black-box” con tramoya; áreas académicas y administrativas para dos 

facultades de la Universidad; área de salones de clase con diferentes configuraciones y 

alto grado de flexibilidad; áreas informales de estudio, trabajo y bienestar para estudian-

tes. En la fase 3 serán construidos 4.660 m2 aproximadamente.

Las fases 2 y 3, se desarrollarán en el futuro y el mecanismo para su adjudicación es 

potestad absoluta de la Universidad de los Andes. Se tomará como referencia las directrices 

y lineamientos del Plan Maestro desarrollados por el ganador del presente concurso.

EL ENCARGO
EL PROYECTO Y SUS FASES DE 
DESARROLLO
 Los predios a desarrollar se ubican entre las calles 19 y 19A y las carreras 1ra y 1ra 

Este y tienen una extensión de 8.548 m2. Se localizan en tres sectores normativos del Plan 

de Regularización y Manejo (11,12 y 23). Esta propuesta busca desarrollar infraestructura 

educativa y reemplazar las edificaciones existentes en la actualidad que corresponden a: 

la antigua estación de la Policía Nacional localizada en la esquina de la calle 19 con 

carrera 1ra que corresponde al Sector 23. Los Galpones de la antigua Cervecería Germania 

que han venido funcionando como los Bloques Y, Z y Cj, que conforman al sector 11. Los 

edificios Rgb y Rgc, que hicieron parte de la cárcel del Buen Pastor y posteriormente del 

“Refugio de Gamines”, donde funcionan en la actualidad la Facultad de Derecho y las 

oficinas de la Dirección de Servicios de Información y Tecnología (DSIT) y que hacen parte 

del  sector 12.

 Fase 1:  Espacios de soporte del Campus no especializados, de asistencia a la 

comunidad universitaria. Dentro de los cuales se encuentran: salones de clase con 

diferentes configuraciones y alto grado de flexibilidad, áreas informales de estudio, trabajo 

y bienestar para estudiantes, una sala de exposiciones, espacio flexible destinado tempo-

ralmente a laboratorios y un estacionamiento con capacidad para 113 vehículos. En la fase 

1 serán construidos 7.045 m2 aproximadamente. 

 Fase 2: Actividades culturales que permitan la integración de la Universidad con 

las comunidades internas y externas a la institución. Entre ellas, un Centro de Recursos 

para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), salones de clase con diferentes configuraciones 

y alto grado de flexibilidad; áreas informales de estudio, trabajo y bienestar para estudian-

tes. En la fase 2 serán construidos 12.450m2 aproximadamente.

EL ENCARGO

Figura 30. Imagen aérea resaltando los sectores de intervención y las fases establecidas para cada uno de ellos. 
Fuente: Equipo de trabajo Consultoría de Prefiguración Conceptual - Arquitectónica del Edificio Germania y Bloque Z .
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LA MECÁNICA
CAPÍTULO II
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LA MECÁNICA
VALOR DE LA COLABORACIÓN

 El esquema de colaboración entre los Arquitectos Participantes y los internacionales, 

si los hubiere,  deben estar formalizados bajo alguna de las figuras legales previstas en 

la ley colombiana. El grado de corresponsabilidad de los diseños debe estar especificado 

según el Anexo D.

El Arquitecto Participante inscrito ejercerá el liderazgo del equipo y en esta misma línea, 

será el interlocutor directo con la Universidad y el responsable de la coordinación de la 

totalidad de técnicos especializados asociados a la Propuesta.

 La Universidad de los Andes está interesada en promover, en la medida de lo posible, la 

colaboración entre arquitectos nacionales y extranjeros así como con técnicos especializados, 

con el objetivo de generar una dinámica que promueva la creatividad y con esto generar valor a 

la propuesta.  

Por lo anterior, es importante que en la Etapa 1 del concurso, de conformación y precalificación 

de equipos, se declaren las experiencias, las prácticas y los enfoques valiosos para esta 

convocatoria.  Igualmente, es determinante establecer la estrategia con la que el arquitecto 

abordará la coordinación e integración del equipo de trabajo.

ESQUEMA DE GERENCIA DE DISEÑO 
DEL PROYECTO 
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LA MECÁNICA
PROCESO
Los Participantes podrán presentar Propuestas bajo las siguientes modalidades:

1. PROPONENTE INDIVIDUAL 

Una oficina de arquitectos, podrá tomar la opción de presentarse  sin aliado internacional. 

2. PROPONENTE PLURAL 

Los Arquitectos locales y extranjeros se asocian para conformar un consorcio, el cual 

deberá tener presente los siguientes elementos para que sea aceptado por la Universidad. 

 Participación. El Líder del proyecto deberá tener un porcentaje de participación 

superior al 50%.

 Aseguramiento de participación del socio extranjero. El socio extranjero deberá  

asegurar su participación garantizando la dedicación exclusiva al proyecto de un equipo 

determinado por él,  acreditando así su representación y participación en el desarrollo 

del proyecto  –La forma de participación del socio extranjero deberá ser  expuesta en la 

Propuesta inicial-.

 Responsabilidad. Las sociedades que conforman el consorcio, serán solidarias en 

su participación, así  como en la responsabilidad derivada de los productos entregados  en 

desarrollo del Concurso;  y en caso de  suscribir y desarrollar el contrato de diseño.      

3. PROPONENTE INDIVIDUAL CON ASISTENTE TÉCNICO (ASESORÍA INTERNACIONAL).

 Participación. El proponente es el Arquitecto local y acreditará un contrato de asis-

tencia técnica y participación en el Concurso de una firma extrajera. La dedicación del 

asistente técnico deberá estar acreditada con un equipo de dedicación exclusiva al proyecto,
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LA MECÁNICA
PROCESO
Los Participantes podrán presentar Propuestas bajo las siguientes modalidades:

1. PROPONENTE INDIVIDUAL

Una oficina de arquitectos, podrá tomar la opción de presentarse  sin aliado internacional. 

2. PROPONENTE PLURAL 

Los Arquitectos locales y extranjeros se asocian para conformar un consorcio, el cual 

deberá tener presente los siguientes elementos para que sea aceptado por la Universidad. 

Participación. El Líder del proyecto deberá tener un porcentaje de participación 

superior al 50%.

Aseguramiento de participación del socio extranjero. El socio extranjero deberá  

asegurar su participación garantizando la dedicación exclusiva al proyecto de un equipo 

determinado por él,  acreditando así su representación y participación en el desarrollo 

del proyecto  –La forma de participación del socio extranjero deberá ser  expuesta en la 

Propuesta inicial-.

Responsabilidad. Las sociedades que conforman el consorcio, serán solidarias en 

su participación, así  como en la responsabilidad derivada de los productos entregados  en 

desarrollo del Concurso;  y en caso de  suscribir y desarrollar el contrato de diseño.      

3. PROPONENTE INDIVIDUAL CON ASISTENTE TÉCNICO (ASESORÍA INTERNACIONAL).

Participación. El proponente es el Arquitecto local y acreditará un contrato de asis-

tencia técnica y participación en el Concurso de una firma extrajera. La dedicación del 

asistente técnico deberá estar acreditada con un equipo de dedicación exclusiva al proyecto,



LA MECÁNICA
PROCESO

ETAPA 1: CONFORMACIÓN Y PRECALIFICACIÓN DE EQUIPOS 

PASO 1.-Convocatoria: Se proponen dos posibles modos de validación como participante 

del concurso:

 1. Invitación por parte de la Universidad de los Andes a 18 arquitectos que han sido 

seleccionados por su  reconocida trayectoria en el medio nacional e internacional.

Estos participantes recibirán de parte de la Universidad de los Andes una carta de invitación. 

Posteriormente tendrán que remitir una carta de aceptación de la invitación para participar en 

el concurso: (Anexo A: Formato carta de aceptación) antes del 28 de Marzo del presente año. 

En este momento procederán a conformar el posible equipo de trabajo con el profesional 

internacional (si el arquitecto invitado lo considera pertinente) y los técnicos especialistas.

 2. Convocatoria pública a arquitectos colombianos que cumplen al menos uno de 
los siguientes requisitos: 

 Diseño de un edificio Universitario de más de 4.500m2, que haya hecho parte de la 
selección de proyectos de alguna Bienal de Arquitectura de la SCA.

 Reconocimiento equivalente a ganador en una de las categorías en alguna Bienal 
de Arquitectura de la SCA.

La convocatoria será lanzada en la página Web de la Universidad de los Andes. Los interesados 

tendrán que remitir antes del 28 de Marzo, la información que certifique el cumplimiento de 

los anteriores requisitos (Anexo B: Formato carta de solicitud de aceptación para participación 

en el concurso) y dado el caso, recibirán una confirmación de aceptación por parte de la 

Universidad.  En ese momento procederán a conformar el posible equipo de trabajo con el 

 garantizando así su participación en el desarrollo del proyecto –La forma de  desarrollar 

la  asistencia técnica deberá ser expuesta en la Propuesta inicial, acreditando el  contrato 

suscrito con la firma extranjera, cartas de compromiso y perfil del equipo propuesto.

 Responsabilidad. La  responsabilidad en éste caso será exclusiva del  proponente 

local, quien responderá por los hechos acciones, omisiones y productos entregados, en 

que hubiere participado su asistente técnico internacional.      

 Exclusividad del asistente técnico. Para efectos del Concurso un asistente técnico 

internacional solamente podrá participar en una Propuesta con un Arquitecto local. Si se 

presenta en más de una propuesta, se descalificarán todas las Propuestas en las cuales 

esté acreditado el mismo proponente internacional como asistente técnico.  

4. OTRAS FORMAS DE ASOCIACIÓN:

 Los participantes podrán proponer otros esquemas de asociación que deberán ser 

presentados a la Universidad para su estudio y aprobación.  

LA MECÁNICA
PROCESO

ETAPA 1: CONFORMACIÓN Y PRECALIFICACIÓN DE EQUIPOS 

PASO 1.-Convocatoria: Se proponen dos posibles modos de validación como participante 

del concurso:

1. Invitación por parte de la Universidad de los Andes a 18 arquitectos que han sido 

seleccionados por su  reconocida trayectoria en el medio nacional e internacional.

Estos participantes recibirán de parte de la Universidad de los Andes una carta de invitación. 

Posteriormente tendrán que remitir una carta de aceptación de la invitación para participar en 

el concurso: (Anexo A: Formato carta de aceptación) antes del 28 de Marzo del presente año. 

En este momento procederán a conformar el posible equipo de trabajo con el profesional 

internacional (si el arquitecto invitado lo considera pertinente) y los técnicos especialistas.

2. Convocatoria pública a arquitectos colombianos que cumplen al menos uno de 
los siguientes requisitos: 

Diseño de un edificio Universitario de más de 4.500m2, que haya hecho parte de la 
selección de proyectos de alguna Bienal de Arquitectura de la SCA.

Reconocimiento equivalente a ganador en una de las categorías en alguna Bienal 
de Arquitectura de la SCA.

La convocatoria será lanzada en la página Web de la Universidad de los Andes. Los interesados 

tendrán que remitir antes del 28 de Marzo, la información que certifique el cumplimiento de 

los anteriores requisitos (Anexo B: Formato carta de solicitud de aceptación para participación 

en el concurso) y dado el caso, recibirán una confirmación de aceptación por parte de la 

Universidad.  En ese momento procederán a conformar el posible equipo de trabajo con el 
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profesional internacional (si el arquitecto interesado en participar lo considera pertinente) y 

los técnicos especialistas, que igualmente deberán ser avalados por la Universidad de los 

Andes, bajo los criterios establecidos para este efecto. 

La Universidad realizará la validación de cumplimiento de requisitos de las solicitudes 

recibidas de aquellos Arquitectos interesados y publicará la lista preliminar de Participantes 

el 31 de Marzo del 2016. Posteriormente, la Universidad de los Andes, invitará a los Ar-

quitectos aceptados para participar, a la presentación oficial del Concurso y a la entrega de 

las Bases y anexos del mismo.

PASO 2.-  Conformación del equipos de trabajo: Los participantes deberán entregar en 
la fecha establecida en el cronograma, la documentación de soporte que demuestra la 
idoneidad del equipo de trabajo con quienes desean participan en el concurso, tanto  de 
técnicos especializados como de asesores, donde se hará énfasis en expresar la calidad y 
valor agregado que surge de este trabajo interdisciplinar y de cada uno de los integrantes 
(Anexo D: Formato de definición y precalificación de equipo de trabajo). Adicionalmente, los 
participantes anexarán las certificaciones que respaldan la información consignada en el 
formato de precalificación, así como una hoja de vida resumida. Las personas  integrantes 
del equipo de trabajo deben cubrir los siguientes campos y acreditar su deseo de participar 
en el concurso  con una carta de  intención y autorización de  inclusión  de su nombre en 
el equipo propuesto:

 -Arquitecto concursante principal.
 - Asesor internacional diseño arquitectónico (opcional).
 - Diseño MEP (Mecánico, eléctrico e hidrosanitario).
 - Asesor sostenibilidad/habitabilidad.
 - Asesor presupuesto y programación.
 - Asesor acústico.
 - Asesor paisaje.
 - Asesor urbano.
 - Asesor proceso constructivo.

 - Asesor seguridad humana.
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Ante la conformación del equipo, cabe destacar que no necesariamente cada asesor debe 

ser una persona independiente sino que se puede justificar que una persona engloba varias 

de las especialidades. Un mismo asesor puede formar parte de más de un equipo de 

diseño.

Definición de la estrategia de colaboración. Debe anexar un documento donde se defina 

el esquema de trabajo que el concursante (arquitecto participante) ha establecido con su 

asociado internacional, si lo hubiera y con sus técnicos especialistas. Además de definir 

los aspectos operativos se debe presentar el documento legal que respalda dicha 

colaboración. Ver anexo D.

 

PASO 3.- Aval de los equipos y formas de asociación y precalificación de candidatos: 

Para esta etapa, la Universidad hará una validación de los equipos de trabajo, a partir de 

sus méritos y comprobará que efectivamente tengan la capacidad conceptual, técnica y la 

experiencia para responder a este encargo.

La Universidad se reserva el derecho a solicitar la subsanación o complementación de la 

documentación entregada. El paso 3 concluye con la publicación del listado definitivo de 

concursantes. 

ETAPA 2: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DEL PLAN MAESTRO 
ARQUITECTÓNICO DEL CONJUNTO EDILICIO EN TRES FASES

 En la etapa 2 se busca obtener propuestas de arquitectura concretas, cuyo énfasis 

estará centrado en la aproximación conceptual y creativa de los predios localizados en los 

sectores normativos 11, 12 y 23.  En esta etapa los concursantes harán énfasis en demos-

trar la manera como han respondido a las expectativas de la Institución, a sus valores 

profundos y a la generación de una experiencia vital de gran significación para los estudian
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tes, los profesores, el equipo administrativo, los egresados, los visitantes y los habitantes 

del sector que circunda el Campus. Cada propuesta deberá cumplir con las áreas generales 

establecidas en el programa arquitectónico (Anexo I), así como con una factibilidad técnica 

básica que sea susceptible a ser desarrollada en la Etapa 3.  El resultado esperado en 

esta etapa es la correcta interpretación de cada equipo participante, de lo que significa un 

campus universitario que construye ciudad, al tiempo que responde a necesidades y valores 

específicos de la institución. Como resultado de esta etapa, el jurado escogerá hasta 4 

propuestas de arquitectura que proponga el mayor valor agregado para la Institución.

PASO 1.-  Visita al lugar de intervención: Invitación al listado definitivo de equipos de 

concursantes a una visita guiada al lugar donde se realizará la intervención. La Universidad 

considera fundamental el entendimiento específico del proyecto dentro de las dinámicas 

y la integralidad del Campus, para la elaboración de cualquier propuesta arquitectónica y 

por ello será de carácter obligatorio la asistencia del arquitecto titular en la visita. La no 

asistencia se entenderá como la renuncia a la participación del concurso. En caso de existir 

un aliado internacional es deseable su asistencia para que posteriormente pueda acceder 

al reembolso previsto para este caso. Para visitas posteriores, la Universidad permitirá el 

acceso al líder del proyecto y a los miembros del equipo que conforme, según lo soliciten. 

PASO 2. -  Preguntas y respuestas. Una vez entregadas las Bases, anexos y realizada 

la visita, los Participantes tendrán la opción de formular preguntas aclaratorias. Estas 

preguntas serán recibidas en el único canal establecido y oficial para este fin, que es el 

correo electrónico concursos.arq@uniandes.edu.co; y para una fácil gestión de los mensajes, 

recomendamos que el Líder del proyecto sea el único interlocutor y remitente de estas 

comunicaciones. Las fechas estipuladas para la aceptación de preguntas y publicación de 

respuestas, las pueden encontrar en el cronograma del Concurso.

PASO 3.-  Elaboración y entrega de las propuestas Plan Maestro Arquitectónico del 
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conjunto edilicio. La documentación a entregar es la siguiente:

 PLANOS:
 La presentación debe ser totalmente anónima. Esta no debe tener ningún tipo de 

identificación particular, logos u otros distintivos en su parte exterior, ni en los documen-

tos que contiene. Deberá realizarse en planchas rígidas de 1.00m x 0.70m, montadas en 

foam-board de 5 mm y laminadas. Si de la presentación de la documentación se pudiera 

advertir la procedencia de la autoría del equipo o de alguno de sus miembros, este quedaría 

descalificado. Lo anterior, para asegurar la transparencia y las condiciones de igualdad 

para todos los participantes, permitiendo al jurado designado escoger imparcialmente las 

4 propuestas de la más alta calidad.

Los trabajos presentados serán expuestos en un espacio determinado por la Universidad 

de los Andes, en las fechas establecidas en el cronograma.

PLANCHA 1: MEMORIA CONCEPTUAL 
Deberá de forma gráfica y escrita, ilustrar como el proyecto responde a los siguientes 

aspectos:

 -Valores fundamentales del Campus. 

 -Respuestas del proyecto a la ciudad, el carácter de centro cívico de la propuesta.

 -Bienestar Universitario.

 -Reflexión sobre los espacios pedagógicos, formales y no formales.

 -Flexibilidad y polivalencia de los espacios.

PLANCHA 2: ENTORNO URBANO:

 LOCALIZACIÓN
Planta en la que se entienda la relación de la propuesta con la ciudad (escala recomendada 

1:1000).
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    IMPLANTACIÓN

Implantación: En esta plancha el concursante debe representar cómo el edificio o edificios 

que componen las tres fases de la intervención propuesta se relacionan con el entorno cer-

cano. Para ello deberá mostrar su relación urbana con el parque Espinosa, con las calles 

que lo delimitan perimetralmente, con el Eje Ambiental que se despliega frente a él y con 

los edificios circundantes. Por otro lado, se debe especificar como son las relaciones con 

los edificios vecinos dentro del Campus, las conexiones con los sistemas de circulación de 

la Universidad, con los edificios Carlos Pacheco Devia (Bloque W), Alberto Lleras (Bloque 

LL),   Aulas (Bloque AU), Pedro  Navas (Bloque RGA). Igualmente, se debe establecer la 

relación entre los recintos abiertos existentes y los propuestos, así como las conexiones 

peatonales desde el exterior (parque Espinos a) hacia el interior, hasta la explanada de San 

Alberto Magno (El Bobo). (Escala recomendada 1:500). 

Adicionalmente, en esta plancha se deben mostrar todos los esquemas de funcionamiento 

necesarios para entender los recorridos, las relaciones de los diferentes espacios de la 

propuesta así como los usos diferenciados de programa.

 

Cuadro de áreas completo y detallado del programa arquitectónico de acuerdo con los  

Anexos E e I del presente pliego.

 

PLANCHAS PLAN MAESTRO ARQUITECTÓNICO 

 ARQUITECTURA

En estas planchas, en número máximo no establecido, se debe expresar de manera 

detallada y precisa el alcance arquitectónico en planta, corte y fachada de la intervención 

de las  tres fases de actuación, con especial énfasis en la definición funcional, circulaciones, 
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espacios útiles, áreas técnicas, puntos fijos y en definitiva la conformación arquitectónica 

de la propuesta. (Escala recomendada 1:250). Es exigencia que todos los espacios estén 

titulados con el nombre o uso y el área libre útil que ocupa (área libre por dentro de muros, 

estructura y otros). El número máximo de planchas correspondiente a este componente no 

está limitado y será decisión del concursante.

 ESTRATEGIA TÉCNICA

El análisis estructural se circunscribe a un planteamiento de configuración básico que dé 

cuenta de la viabilidad técnica de la propuesta y deberá ser complementada en el caso de 

quedar como finalista. La estructuración técnica de los distintos sistemas debe plantearse 

a nivel estratégico de manera esquemática mostrando la ubicación y dimensión preliminar 

de cuartos técnicos y ductos. Esta estructuración debe prever dimensiones importantes 

dados los requerimientos de flexibilidad de la Universidad de modo que en la etapa tres 

estas dimensiones no se vean alteradas en gran medida.

 IMAGEN DEL PROYECTO

En estas planchas debe quedar clara la voluntad geométrica  de los espacios y la imagen 

buscada a través de la generación de cortes, fachadas e imágenes fotorrealistas para una 

clara interpretación del proyecto. La imagen del edificio debe quedar claramente definida 

en su relación con la ciudad, con los edificios  de la Universidad y con los espacios abier-

tos; para ello, se solicitan los encuadres obligatorios para la generación de imágenes en 

fotomontaje (Anexo F). El concursante podrá adicionar a estos encuadres aquellos que 

considere oportunos para explicar su propuesta. Estas imágenes deben responder a los 

valores fundamentales de la Universidad descritos en la primera parte de este documento.
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 MAQUETA:
 Se debe entregar una maqueta volumétrica a escala 1:250, en la que en su totalidad 

sea de color blanco y en la que se muestre el encuadre presentado en el documento Anexo 

G; en una base de 60 x 60 cm. Estas maquetas harán parte fundamental de la exposición de 

la Etapa 2, que servirá para la deliberación del jurado en aras de conocer los equipos que 

pasarán a la Etapa 3 del concurso.

El objetivo de esta maqueta es valorar el impacto de propuesta en el entorno construido y 

evidenciar las relaciones espaciales que se establecen.

 

La maqueta volumétrica debe presentarse cubierta y le aplicarán las mismas condiciones 

de anonimato expresadas en la planimetría.
 

 En resumen, para la presentación de la propuesta de la Etapa 2 se plantean los 

siguientes entregables:
 

 MAQUETA: La maqueta se entregará físicamente en la escala solicitada.
 

 SOBRE 1: En sobre cerrado se incluirá la información gráfica en planchas y dos 

discos compactos marcados como “Original” y “Copia”, en los cuales se deben presentar 

todas las planchas, tal cual se presentan impresas y en formato Autocad (.dwg) versión 

2010 o superior y PDF. Adicionalmente se debe incluir el cuadro de áreas en formato Excel 

(.xls) tal como se dispone en el Anexo E. Todo ello según lo indicado en el documento de 

las bases del presente concurso. 
 

 SOBRE 2: En sobre cerrado se incluirá la identificación del equipo concursante. 

Adicionalmente debe incluir el Anexo H (Formato de autorización de uso de derechos de 

propiedad intelectual).  

Los sobres No. 1 y 2 y la caja dentro la cual se encuentra la maqueta, deberán llevar en un 
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lugar visible el siguiente rótulo:

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

CONCURSO ARQUITECTÓNICO CENTRO CÍVICO UNIVERSITARIO.

ANTEPROYECTO DEL PLAN MAESTRO ARQUITECTÓNICO PARA LOS SECTORES NORMATIVOS 

11, 12 Y 23 DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA 

SU PRIMERA FASE DE DESARROLLO.

Código de identificación : --------------

El código de identificación del proyecto será asignado por el auditor de la Universidad pos-

terior al cierre de la entrega de las propuestas.

PASO 4.-  Revisión de cuadro de áreas presentadas y cumplimiento de la normativa 

aplicable al proyecto. Se verificarán todas las áreas, tanto útiles como técnicas y de servicio.

PASO 5.-  Los trabajos presentados serán expuestos en una sala de la Universidad de 

los Andes. Esta exposición será de carácter anónimo y tendrá una duración aproximada de 

10 Días e incluirá la documentación gráfica y las maquetas de las propuestas.

PASO 6.- Proceso de juzgamiento por parte del jurado designado para escoger hasta 

4 propuestas de la más alta calidad y valor agregado para la Institución.

 

PASO 7.- Expedición del acta de juzgamiento y comunicación a los concursantes del 

resultado de la misma.

PASO 8.- Los cuatro finalistas realizarán un taller de trabajo con el jurado y los fun-

cionarios de la Universidad, con el objetivo de obtener la retroalimentación directa de sus 

propuestas y recomendar posibles modificaciones o ajustes en el equipo propuesto o del 

proyecto presentado.  Inicio de la Etapa 3.
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ETAPA 3: AJUSTE ANTEPROYECTO PARA EL PLAN MAESTRO 
ARQUITECTÓNICO Y DESARROLLO, A NIVEL DE ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO, DE LA FASE 1.
 

 En la Etapa 3, la Universidad espera recibir 4 Propuestas de Plan Maestro Arqui-

tectónico con un mayor grado de desarrollo, derivado de la retroalimentación recibida del 

jurado y del taller de trabajo con los funcionarios de la Universidad. Además se espera 

recibir de los concursantes el desarrollo a nivel de anteproyecto de las construcciones 

correspondientes a la Fase 1. Este anteproyecto debe cumplir con todos los requisitos del 

programa arquitectónico propuesto por la Universidad, tanto en área como en especifica-

ciones técnicas, así como de las normas de obligatorio cumplimiento. En esta parte del 

Concurso, la Universidad otorgará un reconocimiento económico para cada uno de los 

concursantes que no estén en el primer puesto de la lista de elegibilidad.

PASO 1.- Elaboración y entrega de las propuestas Plan Maestro Arquitectónico y desa-

rrollo a nivel de Anteproyecto Arquitectónico de la Fase 1.

La documentación a entregar en esta etapa será la siguiente:

 PLANOS:
 La presentación de los planos en esta fase no es anónima y deberá realizarse en 

planchas rígidas de 1.00m x 0.70m, montadas en foam-board de 5 mm y laminadas.

 

PLANCHA 1: MEMORIA CONCEPTUAL

 Deberá de forma gráfica y escrita, ilustrar tanto en el Plan Maestro Arquitectónico 
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como en el Anteproyecto de la Fase 1 los siguientes aspectos:

 -Valores fundamentales del Campus.

 -Respuestas del proyecto a la ciudad, el carácter de centro cívico de la propuesta.

 -Bienestar Universitario.

 -Reflexión sobre los espacios pedagógicos, formales y no formales .

 -Flexibilidad y polivalencia de los espacios.

 -Relaciones programáticas en términos de uso, circulaciones, espacios de uso.   

 -múltiple, técnicos, etc.

 -Relaciones técnicas y espaciales, estructura, sistemas etc.

PLANCHA 2: ENTORNO URBANO:

Se debe actualizar la situación e implantación de la propuesta de la Etapa 2. La escala de 

representación será la misma que la utilizada para esa etapa.

 

PLANCHAS ARQUITECTÓNICAS: EL/LOS EDIFICIOS

 El número de planchas a entregar será decisión del concursante y en estas se debe 

representar con claridad cuál es el plan maestro de intervención para la zona de la Univer-

sidad objeto de estudio (sectores 11, 12 y 23). 

El planteamiento arquitectónico debe ser global y estar perfectamente definido en 3 fases 

diferenciadas de ejecución. Esto implica una especial sensibilidad con la construcción por 

fases y con la funcionalidad en cada una de ellas. Se debe especificar un esquema claro de 

circulación alterna peatonal del Campus, durante el proceso de construcción de cada una 
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de las fases de tal manera que no se entorpezca el normal desarrollo de las actividades 

dentro de la Universidad.

El Plan Maestro Arquitectónico debe responder a los mismos puntos de la Etapa 2 (arqui-

tectura, estrategia técnica e imagen del proyecto), ajustados según la retroalimentación 

del jurado y producto del análisis pormenorizado de la Fase 1. Se espera el siguiente nivel 

de especificación:

 -Planos generales: Plantas, cortes y fachadas a escala 1:250

Del Anteproyecto Arquitectónico de las edificaciones de la Fase 1 se espera la siguiente 

información:

 -Planos arquitectónicos de la Fase 1 del proyecto, a escala 1:100, que deben incluir 

la totalidad de componentes del programa detallado del o de los edificios propuestos. Es 

exigencia que todos los espacios estén identificados con el nombre o uso y el área libre útil 

que ocupa (área libre por dentro de muros, estructura y otros).

 -Planos generados por los asesores técnicos especialistas del proyecto, que den 

cuenta de la viabilidad de la propuesta: Plano de anteproyecto estructural y unas plantas 

esquemáticas de los sistemas técnicos (tendidos de redes y espacios para equipos de apo-

yo) del edificio.

Esta información debe, con mínimos ajustes, permitir el proceso de trámite de licencia de 

construcción ante una Curaduría Urbana y las entidades que correspondan, por lo que el 

avance en materia de estructura y previsiones para el paso de instalaciones debe ser de 

vital importancia en esta etapa de desarrollo.
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El participante debe presentar una certificación expedida por un ingeniero estructural en 

la que se establezca claramente la viabilidad  técnica de acometer el proyecto con el di-

seño arquitectónico presentado, cumpliendo con lo establecido en la Norma NSR-10 y 

con una descripción general del tipo de estructura planteado. La no presentación de esta 

documentación dará lugar a que el anteproyecto no sea considerado para efectos de la 

evaluación.

Adicionalmente a las imágenes ajustadas y actualizadas de la Etapa 2, el concursante 

debe presentar imágenes específicas interiores y exteriores que hagan evidentes los valo-

res fundamentales descritos en el Capítulo 1.

 MAQUETA
  Se deberá ajustar (si es necesario) la maqueta de la propuesta que incluye contexto, 

según encuadre establecido por la Universidad.

Igualmente se solicita la presentación de una maqueta detallada de la Fase 1 del proyecto, 

que exprese el compromiso material y constructivo del edificio a desarrollar en esta pri-

mera fase, escala 1:125 según el encuadre definido en el Anexo J.

 MEMORIA TÉCNICA
 Es un documento escrito y gráfico que recopila la justificación de las diferentes de-

cisiones técnicas que el arquitecto líder tomó con el equipo de técnicos especializados a lo 

largo del proceso de diseño.  Para cada uno de los temas técnicos, los especialistas deben 

establecer  los cálculos preliminares, trazados generales de los sistemas y predimensio-

namientos básicos de estos.  El documento no debe sobrepasar 10 páginas en tamaño 

carta y debe dejar claro de manera concisa las estrategias básicas de implementación de 

cada una de las especialidades así como también debe aparecer de manera específica un 

Manifiesto que exprese la idea que el concursante tiene acerca de lo que es un espacio 
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educativo contemporáneo.

Adicionalmente, y además de las anteriores consideraciones, como parte integral de la 

propuesta, los concursantes deben entregar un presupuesto y programación general, des-

glosados por cantidades y capítulos generales, debidamente firmado por el asesor espe-

cializado, que hace parte del equipo de diseño.

En resumen, para la presentación de la propuesta de la Etapa 3 se plantean los siguientes 

entregables:

 
 MAQUETA: Las dos maquetas se entregarán físicamente en la escala solicitada.

 

 SOBRE 1: En sobre cerrado no anónimo, se incluirá la información gráfica resuelta 

en las planchas arquitectónicas.

 

 SOBRE 2: En sobre cerrado no anónimo, se incluirá la memoria técnica completa, 

tamaño carta.

 

 SOBRE 3: En sobre cerrado no anónimo se incluirá el Anexo H (Formato de auto-

rización de uso de derechos de propiedad intelectual). 

Igualmente, en este sobre se incluirán dos discos compactos marcados como “Original” 

y “Copia”, en los cuales se deben presentar todas las planchas, tal cual se presentan im-

presas en formato Autocad (.dwg) versión 2010 o superior y PDF. Adicionalmente se debe 

incluir el cuadro de áreas en formato Excel (.xls) tal como se dispone en el Anexo E y la 

documentación relativa a las memorias técnicas presentadas. Todo ello según lo indicado 

en el documento de las Bases del presente Concurso.
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Los sobres No. 1, 2 y 3 y la caja dentro la cual se encuentra la maqueta, deberán llevar 

en un lugar visible el siguiente rótulo:

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CONCURSO ARQUITECTÓNICO CENTRO CÍVICO UNIVERSITARIO.
ANTEPROYECTO DEL PLAN MAESTRO ARQUITECTÓNICO PARA LOS SECTORES NORMATIVOS 
11, 12 Y 23 DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA 
SU PRIMERA FASE DE DESARROLLO.

Nombre proponente : --------------

 
PASO 2: Revisión de cuadro de áreas presentadas y cumplimiento de la normativa 
aplicable al proyecto. Se verificarán todas las áreas, tanto útiles como técnicas y de servicio.
 
PASO 3: Exposición de los proyectos presentados por los cuatro concursantes en una 
sala de la Universidad de los Andes. Esta exposición tendrá una duración aproximada de 
10 Días e incluirá la documentación gráfica y las maquetas p  ropuestas.

PASO 4: Presentación oficial de cada una de las propuestas al jurado y representantes de 
la Universidad, por parte de los concursantes, según las fechas indicadas en el cronograma.
 
PASO 5: Proceso de juzgamiento privado por parte del jurado designado para escoger 
el equipo de trabajo que desarrollará el Anteproyecto del Plan Maestro Arquitectónico y 
desarrollo a nivel de Anteproyecto Arquitectónico de la Fase 1, con base en la documenta-
ción entregada y la presentación realizada por los concursantes.
 
PASO 6: Expedición del acta de juzgamiento y comunicación a los concursantes del 
resultado de la misma.
 
PASO 7: Determinación del proponente ganador, sobre la aceptación del premio dinerario 
o suscripción del Contrato de diseño, coordinación y supervisión arquitectónica. 
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CRONOGRAMA
    ETAPA 1

1. Envío carta de invitación por parte de la Universidad de los 

Andes.

2. Publicación de convocatoria a otros arquitectos nacionales que 

cumplen con requisitos para el desarrollo del proyecto.

3. Publicación documento resumen del concurso en la página 

web oficial del concurso.

4. Período para la recepción de la carta de aceptación de la 

invitación (Anexo A).

5. Período para la recepción de la carta de solicitud de ingreso 

al concurso (Anexo B). 

6. Validación de cumplimiento de requisitos de las solicitudes 

recibidas.

7. Publicación lista preliminar de participantes (invitaciones y 

solicitudes aceptadas).

8. Reunión arquitectos convocados, con el Rector y el Gerente 

del Campus y Facultad de Arquitectura y Diseño.

9.  Entrega Bases definitivas y anexos del concurso. 

10. Período de gestión equipo técnico de trabajo y arquitecto 

aliado internacional.

11. Período recepción de Anexo D, precalificación y validación 

equipo técnico y arquitecto aliado internacional 

12. Precalificación y validación de equipos

Jue 10/03/2016

Jue 10/03/2016

Jue 10/03/2016

Vie 11/03/16 al Lun 28/03/2016

Vie 11/03/16 al Lun 28/03/2016

 Mar 29/03/16 al Mié 30/03/16

 Jue 31/03/2016 

Lun 04 /04/16

Lun 04/04/16

Lun 10/03/16 al Jue14/04/16

Mar 05/04/16 al Jue14/04/16

 Vie 15/04/16 al Lun 18/04/16

CRONOGRAMA
13. Publicación segunda lista preliminar de participantes con 

requisitos por subsanar.

14. Período para subsanar equipo de trabajo

15. Publicación lista definitiva de concursantes

      ETAPA 2 

16. Trabajo preliminar propuestas

17. Visita OBLIGATORIA al lote  por parte del Arquitecto local y op-

cional del Arquitecto aliado internacional o su representante oficial.

18. Período de recepción de preguntas

19. Período de emisión de respuestas

20. Desarrollo propuesta etapa 2

21. ENTREGA DE PROPUESTA ETAPA 2

22. Validación de áreas y norma

23. Período Montaje e inicio exposición anónima 

24. Juzgamiento etapa 2 y comunicación resultados 

25. Taller y retroalimentación a los finalistas 

      ETAPA 3

26. Desarrollo propuestas etapa 3 

27. ENTREGA DE PROPUESTAS ETAPA 3 

28. Validación de áreas  y norma

29. Período Montaje exposición propuestas finalistas

30. Presentación de las propuestas ante jurados y comité delegado 

31. Juzgamiento del concurso, acta y publicación de resultados 

Mar 19/04/16

Mié 20/04/16 al Jue 21/04/16

Vie22/04/06

Lun 25/04/16 al Vie 29/04/16

Lun 02/05/16

Mar 05/04/16 al Mar 17/05/16

Lun 11/04/16 al  Mar24/05/16

Lun  02/05/16 al Jue 27/05/16 

VIE 27/05/16 entre 8am. y 12m

Lun 30/05/16 al Mar 31/05/16

Lun 30/05/16 al Vie 10/06/16

 Mie 01/06/16 al Jue/02/06/16

Vie 03/06/16

lun 06/06/16 al Jue 30/06/16

VIE 01/07/16 entre 8am. y 12m

Lun 04/07/16 al Mar 05/07/16

Lun 04/07/16 al Vie 08/07/16

Jue 07/07/16

Vie 08/07/16
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 El jurado se conformó para garantizar la confluencia de diferentes visiones, tanto en el ám-

bito profesional como académico, así como una visión externa, complementaria a la de la  ar-

quitectura.  Por lo anterior, las propuestas serán evaluadas por el jurado conformado por:

Para la valoración de las propuestas los jurados tendrán en cuenta los valores espaciales de la 

Universidad y requerimientos establecidos en las bases del concurso.  

Arq. Carlos Naranjo 
Jurado
Decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia.

Arq. Alberto Miani
Jurado
Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes.

Arq. Teodoro Fernández
Jurado internacional
Profesor de la Universidad Católica de Chile y con amplia experiencia en el diseño de Edi-
ficios Educativos y Premio Nacional de Arquitectura-Chile.

Arq. Philip Weiss
Jurado
Profesor Asociado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes 

Ing. Juan Antonio Pardo
Presidente del Jurado
Miembro del comité directivo de la Universidad de los Andes.

JURADO
LA MECÁNICA

Nota: El jurado puede estar sujeto a modificaciones posteriores. 

Figura 31. Imagen aérea del Campus en la que se resaltan la vegetación existente.
Fuente:  Gerencia del Campus Universidad de los Andes. 

90 91



LOS DETALLES
CAPÍTULO III
LOS DETALLES
CAPÍTULO III
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ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN DEL PLAN 
MAESTRO ARQUITECTÓNICO

LOS DETALLES
NORMATIVA DEL CONCURSO
LOS DETALLES

 La información gráfica aquí presentada ilustra la normativa por la que se regirá 

el Concurso a través de diagramas esquemáticos. Vale la pena aclarar que esta tiene 

modificaciones respecto al Plan de Regularización y Manejo de la Universidad y los par-

ticipantes deben acogerse a la norma del Concurso.

Para corroborar o ampliar la información, es necesario referirse al plano topográfico y a 

los planos de los edificios vecinos.
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LOS DETALLESLOS DETALLES
SECTOR DE INTERVENCIÓN FASE 1 NORMATIVA FASE 1
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LOS DETALLES
PARAMENTOS FASE 1

LOS DETALLES
AFECTACIONES Y AISLAMIENTOS FASE 1

- Se deberá garantizar el aislamiento con la edificación 
vecina (Edificio Rga) de mÍnimo 8 metros. 

- Se deberá respetar tanto el paramento propuesto sobre 
la calle 19A,  como el de la carrera 1A  definido por el 
edificio Rga.

- El edificio propuesto deberá estar conectado en sótano con el edifico Aulas 
puesto que el acceso único de los estacionamientos será por es el edifico 
preexistente. 98 99



EMPATES FASE 1
LOS DETALLES

- La edificación deberá aislarse mínimo 8 metros del edificio Rga.  

- La edificiación deberá tener la misma altura que el bloque Rga en 
el área colindante con este. Para establecer alturas superiores a 
esta edificación deberá aislarse mínimo 21 metros adicionales al 
aislamiento reglamentario.

LOS DETALLES
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LOS DETALLES
NORMATIVA FASE 2

LOS DETALLES
SECTOR DE INTERVENCIÓN FASE 2
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LOS DETALLES
PARAMENTOS FASE 2

LOS DETALLES
AFECTACIONES Y AISLAMIENTOS FASE 2

104 105

- Se deberá respetar el paramento propuesto sobre 
la calle 19A - La plataforma de la edificación propuesta deberá tener un 

empate extricto con el bloque Ll hasta cuando inicia la facha-
da habitable del mismo. A partir de este punto la plataforma 
propuesta deberá aislarse del bloque Ll.

- La edificación propuesta deberá contar con una plataforma inicial de 
hasta tres pisos, que deberá empatar con el bloque Ll y respetar la altu-
ra o empatar con el edificio propuesto para la primera fase. 

 

EMPATE EXTRICTO 

BLOQUE Ll 

ALTURA DE ACUERDO CON EDIFICIO VECINO



LOS DETALLES
ALTURAS FASE 2

Si la edificación supera la altura de tres pisos y genera una o más torres, 
deberá aislarse contra el límite del sector 09 (Bloque Ll) 1/3 de la altura de 
la torre a partir del límite del área neta.  

La plataforma del edificio deberá paramentarse sobre la calle 19A  hasta 3 
pisos.  A partir del cuarto piso se deberá generara un aislamiento  de 1/3 de 
la altura de la torre. 
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LOS DETALLES
NORMATIVA FASE 3

LOS DETALLES
SECTOR DE INTERVENIÓN FASE 3
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LOS DETALLES
OCUPACIÓN FASE 3

LOS DETALLES
AISLAMIENTO Y LIBERACIONES DE ÁREA FASE 3

- El área ocupada por el edificio Rgb será liberada y se 
proyecta como un espacio libre, por tal motivo su 
huella no podrá ser ocupada sobre rasante. 

- Se debe garantizar el aislamiento con la edi-
ficación vecina (Bloque Ll) respetando la vegetación 
preexistente y el límite de la matera actual. Así como 
tambien preservar el espacio libre de conexión indica-
do en en plano.   

- La edificación podrá extenderse en sotano bajo el 
actual edificio Rgb.

- La edificación deberá respetar el paramento que 
supone la libracion del actual edificio Rgb sobre ra-
sante.  
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FASE 2

FASE 1

FASE 3

LOS DETALLES
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS
LOS DETALLES

 El programa arquitectónico (Anexo I) establecido se encuentra dividido entre áreas 
útiles de programa y áreas de útiles de soporte. Las primeras son áreas netas de uso del 

Campus y las segundas son áreas de circulación y soporte técnico complementario.

Figura 32. Imagen aérea del Campus resaltando las tres fases de intervención del  Plan Maestro. 
Fuente: Equipo de trabajo Consultoría de Prefiguración Conceptual - Arquitectónica del Edificio Germania y Bloque Z.  
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Figura 33: Diagrama elementros programáticos por fases. Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.



ESPECIFICACIONES PROGRAMA
LOS DETALLES

 En la fase 3 de desarrollo se plantea un “Black-Box” con tramoya, donde el área útil 
establecida para este espacio contempla el escenario con tramoya y el área de espectadores. 
El área de foyer hace parte integral del área de soporte técnico y circulación del edificio. 
El “Black-Box” con tramoya es el único componente del programa que eventualmente se 
puede localizar en dos sectores normativos, siempre y cuando esto no interfiera en el 

desarrollo por fases del resto del programa.

118 119

 Figura 35: espacio libre de transición entre edificio Ll y Rgc. Foto: Oscar Prieto.

Figura 34: Diagrama componentes black-box con tramoya. Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración con-
ceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.

ESPECIFICACIONES PROGRAMA
LOS DETALLES

En la fase 3 de desarrollo se plantea un “Black-Box” con tramoya, donde el área útil 
establecida para este espacio contempla el escenario con tramoya y el área de espectadores. 
El área de foyer hace parte integral del área de soporte técnico y circulación del edificio. foyer hace parte integral del área de soporte técnico y circulación del edificio. foyer
El “Black-Box” con tramoya es el único componente del programa que eventualmente se 
puede localizar en dos sectores normativos, siempre y cuando esto no interfiera en el 

desarrollo por fases del resto del programa.
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Figura 34: Diagrama componentes black-box con tramoya. Fuente: Equipo de trabajo consultoría de prefiguración con-
ceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z.



DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
LOS DETALLES

 Para el correcto desarrollo de las propuestas se incorporan documentos guía en 

temas paisajísticos, patrimoniales y de movilidad  (Anexo K, Anexo L y Anexo M). A conti-

nuación se extraen los aspectos fundamentales de dichos documentos.

A. PLAN MAESTRO DE PAISAJE DEL CAMPUS

El Plan Maestro Paisaje para la Universidad de los Andes fue realizado por “Diana Wies-

ner,  arquitectura y paisaje” y es “una guía integral para implementar y hacer realidad la 

visión de paisaje del Campus para el año de su centenario (2048), el cual pretende configurar el 

espacio universitario como un fragmento de bosque urbano de piedemonte (ecotono urbano), 

un campus verde y una imagen o perfil de paisaje que lo identifique y sea reconocido tanto por 

la comunidad universitaria como por la ciudad”.

Con este fin, se realizó una evaluación por unidades de paisaje donde se trabajaron cuatro 

aspectos: valor ecológico, valor escénico, valor sociocultural y valor histórico. Este capítulo 

extrae la información pertinente al lugar de trabajo. Para ello, se ha incluido la unidad de 

paisaje 11, correspondiente a los sectores normativos 11 y 12 y la unidad de paisaje 12, 

correspondiente al edificio Pedro Navas (bloque Rga) y al bloque Rgb. El sector 23 no se 

desarrolló en el Plan Maestro de Paisaje al no pertenecer a la Universidad en el momento 

de la elaboración de este estudio. Para mayor información consúltese el Plan Maestro de 

Paisaje del Campus en el Anexo K. 

Plan Maestro de Paisaje del Campus, manejo por unidad de paisaje 2, Universidad de los Andes. 
Diana Wiener arquitectura y paisaje. 

17  Figura 36. Plano Plan Paisaje para la Universidad de los Andes Fuente: Plan Paisaje para la Universidad de los Andes. 
Diana Wiesner arquitectura y paisaje.
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Área de intervención 
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 Figura 38. Planos de valoración de paisaje de Unidades. Fuente: Plan Maestro de Paisaje del Campus, manejo por 
unidad de paisaje 2, Universidad de los Andes. Diana Wiesner arquitectura y paisaje.

 Figura 37. Planos de valoración de paisaje de Unidades. Fuente: Plan Maestro de Paisaje del Campus, manejo por 
unidad de paisaje 2, Universidad de los Andes. Diana Wiesner arquitectura y paisaje.
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LOS DETALLES
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FICHA 11/18 Plan de Paisaje del Campus
UNIDAD 11. GALPONES /  GRUPO DOMÉSTICO

VALORACIÓN ECOLÓGICA

Vegetación

de Colombia 20%, arbustos nativos de Colombia o cerros 60%, coberturas nativas de Colombia 30%  y coberturas nativas de los Cerros 30%.

Capítulo 4
Estrategias de manejo de Flora para jardines domésticos.

Se propone que a largo plazo y con el mantenimiento de los jardines ir remplazando las especies de coberturas no nativas por nativas de los Cerros 
y materiales reciclados como triturados de madera, ladrillo y uso de gravillas

Conectividad ecológica

Aumentar el valor ecológico de la Unidad con el objetivo de lograr que se convierta en conectora ecológica del Campus con el Eje ambiental

Capítulo 4 Estrategias de manejo de Flora.

VALORACIÓN ESCÉNICA

Visuales

Cerros.

armonía con su entrono inmediato y evitando su protagonismo.

Pisos

En las cubiertas y terrazas verdes proyectadas, se deberá integrar una mayor presencia de vegetación para lo cual se recomienda destinar áreas

Características Espaciales

público, enterrarse y escalonarse.

VALORACIÓN SOCIOCULTURAL

Mobiliario

Incluir mobiliario que promueva el reciclaje y la educación ambiental. Canecas con diseños amables.

Señalización

Integrar señalización ambiental e histórica.

Características sociales de los espacios

VALORACIÓN HISTÓRICA

Recuperar la memoria del lugar a través de señalización histórica de los Galpones.

Vestigios históricos

LOS DETALLES

FICHA 12/18 Plan de Paisaje del Campus
UNIDAD 12. PEDRO NAVAS /  GRUPO DOMÉSTICO

VALORACIÓN ECOLÓGICA

Vegetación

de Colombia 20%, arbustos nativos de Colombia o Cerros 60%, coberturas nativas de Colombia 30% y coberturas nativas de los Cerros 30%. En lo 
posible ir aumentando el porcentaje de especies nativas de los Cerros a largo plazo.

Integrar el manejo de vegetación para jardines domésticos recomendado en  el Capítulo 4 Estrategias de manejo de Flora aumentando el 
porcentaje de especies nativas, resaltando la calidad del acceso a la Unidad.

Conectividad ecológica

Mejorar la conectividad de la Unidad mediante la inclusión de árboles de alto porte hasta llegar a una densidad ideal de 64 árboles. (4 árboles / 
100 m2 – área libre 1694 m2).

VALORACIÓN ESCÉNICA

Visuales

Lograr la percepción de calle peatonal acompañada de árboles y jardines, disminuyendo el porcentaje de áreas duras mediante el manejo de 
materas estratégicamente localizadas.  

Pisos

Reducir paulatinamente  el porcentaje de escaleras existentes y remplazarlas por rampas.

Características espaciales

Mantener el uso de terrazas para el eje peatonal de acceso, como solución adecuada a la implantación del recorrido peatonal a la pendiente, 
aumentar la cantidad de materas con arbustivas para mejorar la calidad ambiental de estos espacios.

gran eje de acceso al Campus.

VALORACIÓN SOCIOCULTURAL

Mobiliario

Incluir mobiliario de permanencia y encuentro. Mejorar el mobiliario de canecas que promuevan el reciclaje.

Señalización

Integrar señalización ambiental  e histórica poniendo en valor la condición de pie de monte de la Universidad.

Accesibilidad y conectividad

ayudaría a la conexión directa con la ciudad.

Características sociales de los espacios

Mantener el carácter multifuncional, (encuentro social y circulación), de los diferentes espacios abiertos de la Unidad, para lo cual se propone 
incluir mobiliario que permita la permanencia como sillas y mesas.

VALORACIÓN HISTÓRICA

patrimoniales

interés cultural de carácter nacional con los que cuenta la Universidad.   

Vestigios históricos

Evidenciar el vestigio de la arquitectura industrial y fabril del sector.

Evidenciar el valor histórico del antiguo pasaje entre el Bloque B y el Bloque L.

Realzar y distinguir la huella hídrica que tenía el antiguo pasaje entre el Bloque B y el Bloque L.

 Figura 40. Ficha del sector 12 del plan maestro de paisaje. Fuente: Plan Maestro de Paisaje del Campus, manejo por 
unidad de paisaje 2, Universidad de los Andes. Diana Wiesner arquitectura y paisaje.

 Figura 39. Ficha del sector 11 del plan maestro de paisaje. Fuente: Plan Maestro de Paisaje del Campus, manejo por 
unidad de paisaje 2, Universidad de los Andes. Diana Wiesner arquitectura y paisaje.
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 Figura 41 .Criterios de manejo de los espacios abiertos. Fuente: Plan Maestro de Paisaje del Campus, manejo por 
unidad de paisaje 2, Universidad de los Andes. Diana Wiesner arquitectura y paisaje.  Figura 42 .Criterios de manejo de los espacios abiertos. Fuente: Plan Maestro de Paisaje del Campus, manejo por 

unidad de paisaje 2, Universidad de los Andes. Diana Wiesner arquitectura y paisaje.
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 Figura 44. Criterios de manejo de los espacios abiertos. Fuente: Plan Maestro de Paisaje del Campus, manejo por 
unidad de paisaje 2, Universidad de los Andes. Diana Wiesner arquitectura y paisaje.

 Figura 43. Criterios de manejo de los espacios abiertos. Fuente: Plan Maestro de Paisaje del Campus, manejo por 
unidad de paisaje 2, Universidad de los Andes. Diana Wiesner arquitectura y paisaje.
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 Figura 45. Manejo de los espacios abiertos. Fuente: Plan Maestro de Paisaje del Campus, manejo por 
unidad de paisaje 2, Universidad de los Andes. Diana Wiesner arquitectura y paisaje.

B. VALORACIÓN PATRIMONIAL Y CRITERIOS DE IN-
TERVENCIÓN DE LOS SECTORES 08, 13 Y 15.

 INTRODUCCIÓN 

 La información aquí consignada se extrae de la valoración patrimonial y criterios 

de intervención de los sectores 08, 13 y 15 realizado por las arquitectas Lina Constanza 

Beltrán, Yarleys Pulgarín, Juliana Dávila y Luisa Carolina Ramos.

Vale la pena anotar que se incluyen en este extracto los aspectos que se consideran 

pertinentes para el desarrollo de la propuesta. Para mayor información ver Anexo L, 

Valoración patrimonial y criterios de intervención de los sectores 08, 13 y 15. 

En lo referente a la conformación del predio central de la Universidad, cabe destacar lo 

siguiente:

 1. CONFORMACIÓN DEL PREDIO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD

 “El análisis de las permanencias de la arquitectura contextual en el centro histórico de 

Bogotá permite comprender los procesos de consolidación de la ciudad que hoy conocemos. 

Parte de este patrimonio arquitectónico y urbano lo constituye el actual Campus de la Univer-

sidad de Los Andes.

Este conjunto, catalogado en el Plan de Regularización y Manejo –PRM- de la Universidad y 

del centro histórico como de conservación, es un espacio representativo, puesto que aquí se 

implantaron los primeros molinos del siglo XVI, una parte de las industrias de comienzos del 

siglo XIX y algunos equipamientos de salud del siglo XX. Estas condiciones hacen de este lugar 
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LOS DETALLES

un espacio con valores patrimoniales y por tanto es necesario establecer criterios para que las 

futuras adecuaciones de sus edificaciones articulen la preservación de los valores y el desar-

rollo del Campus. En esta medida, elaborar la valoración patrimonial de las edificaciones que 

hacen parte de este conjunto se constituye es un insumo para proyectar las transformaciones 

del lugar”18.  

 2. CRITERIOS DE INTERVENCION SOBRE EL CONJUNTO 

 “Frente al equilibrio entre el espacio construido y el entorno material.

 La cobertura vegetal está considerada como uno de los atributos del predio central. Se 

recomienda en los nuevos desarrollos tratar de determinar zonas de manejo y conservar parte 

del espacio verde teniendo en cuenta: i) condiciones físicas de las especies y ii) riesgos que 

puedan presentar a la estabilidad de las edificaciones de conservación.

 Índices de ocupación: una de las características del paisaje que conforma el conjunto 

del predio central, es la relación entre los espacios construidos y libres, y las alturas de sus 

edificaciones. En el desarrollo de nuevas edificaciones se debe respetar esta condición ar-

ticulando la volumetría propuesta (área de ocupación y altura) con las condiciones paisajísticas 

de su entorno. Por cada edificación de conservación se define un área de influencia inmediata 

en las cual se restringe el desarrollo de nuevas volumetrías.

  Frente al funcionamiento del lugar.

 Usos:  adecuación  del  lugar  a  las  demandas  administrativas  o  académicas  de  la  

Universidad, aprovechando los espacios existentes.

 Los  usos  que  se  propongan  para  estas  edificaciones  deben  estar  sujetos  a  sus  

LOS DETALLES

Valoración patrimonial y criterios de intervención de los sectores 08, 13 y 15 del campus de la Universidad de los 
Andes.  Contrato:  UA 0052- 2010.

18

condiciones estructurales  y  deben  respetar  los  valores  patrimoniales  que  hacen  carac-

terístico  este  paisaje urbano: perfiles  escalonados adaptados a la  topografía del lugar, pro 

porciones  de los espacios llenos  frente  a  los  vacíos,  la  tectónica  de  las  edificaciones  en  

las  fachadas  y  cubiertas    y  la volumetría. 

 Frente a los aspectos Formales 

        

 Frente al desarrollo de una edificación en la estación de policía, ésta debe mantener el 

paramento de la edificación actual sobre la calle y debe separarse del bloque Rga.

 Recuperar la visual sobre las fachadas principales de las edificaciones de conservación 

del área.”19

 

 3. SECTOR A CONSIDERAR, SECTOR

 “El bloque Rga (Edificio 1501) se encuentra ubicado en la zona occidental del Campus de 

la Universidad de Los Andes y dentro del Sector Normativo 15; limita al norte con la Estación de 

Policía de Germania, al oriente con el bloque Rgb, al sur con los bloques Ch y Gb y al occidente 

con la Carrera 1ra. Actualmente el ingreso a la edificación desde su acceso original sobre la 

Carrera 1 (vía abierta al tráfico vehicular de la zona) se encuentra restringido y por allí solo 

puede ingresar el Rector de la Universidad, mientras que el resto de los funcionarios y visitan-

tes de la edificación ingresan desde el costado oriental a nivel de segundo piso.

 

En el bloque Rga funcionan las oficinas de la Rectoría, Vicerrectoría, Salón del Consejo y del 

personal administrativo de la Universidad además de las oficinas de las direcciones Ad-

ministrativa, de Admisiones y Financiera. Tiene un área total de 1718.27 m2 distribuidos en tres 

niveles. Presenta un esquema de circulación central que reparte flujos a los espacios ubicados 

a los costados norte y sur de la edificación.

 
 Ibid19

132 133



PLAN DE PATRIMONIO
LOS DETALLES

 Para garantizar la conservación y permanencia de los valores patrimoniales de esta 

edificación el estudio de valoración patrimonial hace las siguientes recomendaciones:

 El edificio que ha de ser construido en el predio que hoy en día ocupa la Estación de 

Policía de Germania debe mantener el paramento de la edificación actual pero a la vez debe 

separarse del bloque Rga.

 Recuperar  la  visual  sobre  la  fachada  norte  de  la  edificación,  trasladando  los  

equipos  que actualmente se encuentran allí.

 Recuperar la fachada del costado sur de la edificación en donde actualmente se obser-

va la huella de algunos vanos que se encuentran tapiados y bajo el nivel actual del terreno.

 Las áreas de conservación restringida, de influencia y de amortiguamiento de la 

edificación se manejarán de la siguiente manera:

 -El área de influencia abarca el área de equipos de la edificación y las áreas libres 

vecinas, en las cuales se debe evitar la aparición de nuevos volúmenes.

 -El área de amortiguamiento abarca los Bloques Rgb (a demoler), Rgc (Reestructuración) 

y Ch (a demoler) así como una parte de la nueva edificación a construir en el predio que actual-

mente ocupa la Estación de Policía de Germania, la cual debe mantener la paramentación de 

la edificación actual y deberá estar dilatada del Bloque Rga sin superar su altura.”20

LOS DETALLES

 Ibid.20 Figura 46: Valoración patrimonial edificio Pedro Navas.  Fuente: Valoración patrimonial y criterios de interven-
ción de los sectores 08, 13 y 15 del Campus de la Universidad de los Andes.  Contrato: UA 0052- 2010.
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LOS DETALLES LOS DETALLES

C. PLAN DE MOVILIDAD 
 El Plan de movilidad se apoya en el estudio de Tránsito del PRM de la Universidad 

de los Andes y define cómo su Objetivo General que “Es de interés prioritario para la Univer-

sidad que, por un lado, exista una buena movilidad en su entorno y, por el otro lado, que su 

actividad actual y futura no genere inconvenientes en la movilidad de su zona de influencia. 

Deberá ser también la Universidad un motor hacia una movilidad sostenible, en la que sus 

miembros actúen acorde con sus principios (uso racional del automóvil, la seguridad vial, el 

uso del transporte público y la bicicleta).”29 

Es de vital importancia que las propuestas presenten respuestas de movilidad en con-

sonancia con los programas y proyectos que la Universidad ha venido desarrollando, cómo 

lo son el Plan Parcial “Triángulo de Fenicia” y las Zonas de Tráfico Calmado. Todas estas 

iniciativas buscan promover principios de integración y coexistencia entre los diferentes 

actores de la movilidad del sector (peatones, ciclistas, vehículos y demás medios de trans-

porte).

 ZONA DE TRÁFICO CALMADO
“La Universidad de los Andes, consciente del impacto que su crecimiento y actividad pueda 

generar en la movilidad, ha planteado desde mayo de 2010 una novedosa propuesta tendiente 

a transformar la movilidad de su zona de influencia. Para tal fin, se enfrentan desafíos en in-

geniería, diseño, comunicación y educación, proponiendo la implementación de una zona ex-

perimental de tráfico calmado que tenga como principal componente hacer una mejor ciudad. 

En conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Movilidad, la 

Universidad ha estado trabajando en el diseño e implementación de una zona experimental de 

tráfico calmado o zona 30 dentro de la zona de influencia del Plan de Regularización y Manejo 

de los Andes” 30PG29

Es entonces primordial tener en cuenta y tomar como determinante de las propuestas, las 

características de las Zonas de Tráfico Calmado:
 - Prioridad peatonal
 - Énfasis en modos no motorizados (peatonal, bicicletas)
 - Velocidad máxima 30 Km/hr
 - Diseño urbano y materiales que propician el comportamiento solidario de los ciudadanos

 - Facilita el intercambio modal

UN ENFOQUE DE TRANSPORTE SOSTENIBLE
“La visión que se ha propuesto la Universidad en lo relacionado con su desarrollo futuro y 

la manera en que su comunidad accederá al Campus está enmarcada por un enfoque de 

sostenibilidad, en el cuál se busca generar estímulos para que se cambien costumbres de 

desplazamiento que generen un impacto negativo en el medio ambiente, contribuyan a una 

mayor congestión y generen riesgo de accidentes, por prácticas más eficientes, menos 

contaminantes y más seguras.” PG195

1. TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
“La Zona de influencia de la Universidad de los Andes se caracteriza por el alto flujo de peatones, 

debido a las actividades que se llevan a cabo en los predios circundantes (oficinas, universidades 

y comercio). En la actualidad la zona es atravesada por un par vial de la red vial secundaria 

y de resto, vías locales. Mientras se tienen volúmenes peatonales de 1898 Peatones/hora, el 

volumen vehicular más alto en el parque Espinosa puede llegar a 471 veh/h. Teniendo estas 

características se considera un sector adecuado para el desarrollo de un espacio donde 

el vehículo privado y los peatones coexistan armónicamente. Con este fin la Universidad de 

los Andes propuso la zona experimental de tráfico calmado que comprende algunas vías del 

sector. Ante esta situación se plantea una estrategia que priorice los flujos peatonales, promoviendo 

diseños de pacificación de tráfico,(…)”31
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 Actualización del Plan de Regularización y Manejo de la Universidad de los Andes”, Estudio de tránsito PRM, Depar-
tamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional, 2012, Bogotá, Pg.18.
Fuente. Presentación, Plan de Movilidad Sostenible Universidad de los Andes, Gerencia del Campus, 2013.

Op.cit. “Actualización del Plan de Regularización y Manejo de la Universidad de los Andes”, Pg 195.29

30 

31

LOS DETALLES

Es entonces primordial tener en cuenta y tomar como determinante de las propuestas, las 

características de las Zonas de Tráfico Calmado:
- Prioridad peatonal
- Énfasis en modos no motorizados (peatonal, bicicletas)
- Velocidad máxima 30 Km/hr
- Diseño urbano y materiales que propician el comportamiento solidario de los ciudadanos

- Facilita el intercambio modal

UN ENFOQUE DE TRANSPORTE SOSTENIBLE
“La visión que se ha propuesto la Universidad en lo relacionado con su desarrollo futuro y 

la manera en que su comunidad accederá al Campus está enmarcada por un enfoque de 

sostenibilidad, en el cuál se busca generar estímulos para que se cambien costumbres de 

desplazamiento que generen un impacto negativo en el medio ambiente, contribuyan a una 

mayor congestión y generen riesgo de accidentes, por prácticas más eficientes, menos 

contaminantes y más seguras.” PG195

1. TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
“La Zona de influencia de la Universidad de los Andes se caracteriza por el alto flujo de peatones, 

debido a las actividades que se llevan a cabo en los predios circundantes (oficinas, universidades 

y comercio). En la actualidad la zona es atravesada por un par vial de la red vial secundaria 

y de resto, vías locales. Mientras se tienen volúmenes peatonales de 1898 Peatones/hora, el 

volumen vehicular más alto en el parque Espinosa puede llegar a 471 veh/h. Teniendo estas 

características se considera un sector adecuado para el desarrollo de un espacio donde 

el vehículo privado y los peatones coexistan armónicamente. Con este fin la Universidad de 

los Andes propuso la zona experimental de tráfico calmado que comprende algunas vías del 

sector. Ante esta situación se plantea una estrategia que priorice los flujos peatonales, promoviendo 

diseños de pacificación de tráfico,(…)”31diseños de pacificación de tráfico,(…)”31diseños de pacificación de tráfico,(…)”
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La promoción de modos de transporte sostenibles como la bicicleta y el transporte público. 

- Un espacio público adecuado para una caminata segura. 

- La promoción del uso eficiente del automóvil, en particular con medidas que busquen minimizar 

sus impactos negativos y la promoción del uso compartido. 

- El mejoramiento de la accesibilidad para las personas de movilidad reducida”. 33

Para mayor información ver Anexo M.

D. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y DIGITAL DE 
APOYO

 - En el Anexo O y N encontrarán los planos generales del Campus y los de los 
edificios vecinos al área de intervención en formato .dwg

 - En el Anexo O encontrarán  el plano topográfico en formato .dwg

 - En el Anexo P encontrarán  el estudio de suelos

 - En el Anexo Q encontrarán fotos del lugar de intervención.

LOS DETALLES
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LOS DETALLES

“2. ESTÍMULO DEL USO DE LA BICICLETA 

“La Universidad de los Andes, desde hace algunos años ha llevado acciones muy valiosas para 

promover el uso de la bicicleta como un modo de transporte alternativo. No en vano es la ins-

titución educativa que, a saber, reúne el mayor número de ciclistas durante el día del no carro. 

Dentro de esas acciones está la provisión de instalaciones apropiadas de parqueo gratuito y 

seguro de bicicletas, la carrera de modos, las caravanas de ciclistas, el día de la movilidad 

Uniandina, la creación del circulo de participación estudiantes a favor de la bicicleta – BiciAn-

des y la promoción a través de videos de historias de vida…”.31

“3. ESTÍMULO CARPOOLING 

Actualmente los viajes en carro representan el 29% del total de viajes realizados hacia la Univer-

sidad de los Andes, estos el 79% son realizados como conductores y el 28% como pasajeros. Esta 

distribución repercute en tasas de ocupación relativamente bajas. En promedio para el 2011 un 

vehículo transportaba 1,37 pasajeros hacia la Universidad y 1,43 desde ésta. La baja ocupación 

es un indicador de ineficiencia en el uso de este modo ya que genera grandes costos tanto 

para la sociedad como para los conductores. El carpooling debe servir para que personas que 

traen el carro lo compartan con otros. Esto lleva a que se dejen de traer menos carros y que 

los carros vayan más ocupados…”.32

“DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO FUTURO 

“Las propuestas de movilidad de la Universidad de los Andes para los próximos 20 años, in-

cluidas en este informe, tienen una visión de sostenibilidad, concordante con los principios y 

estrategias que ha definido el Distrito Capital dentro del Plan Maestro de Movilidad (PMM). 

Siendo así, el Plan considera los siguientes postulados básicos: 

- Op.cit. “Actualización del Plan de Regularización y Manejo de la Universidad de los Andes”, Pg 197.
Ibid. pag. 202

31

32 

Ibid. pag. 205.33 



ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES
CAPÍTULO IV

ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES 
GENERALIDADES 

 LEY APLICABLE

 Para efectos de este proceso de contratación se aplicará todo lo dispuesto en el 

Código Civil Colombiano, el Código de Comercio y demás normas aplicables, así como por 

las reglas especiales que se establecen en las presentes Bases.

 ADENDAS

 La Universidad de los Andes se reserva el derecho de efectuar ajustes y/o modificar 

cualquiera de los documentos de referencia del presente concurso, así como prorrogar el 

plazo para presentar los documentos y/o las propuestas arquitectónicas. Las decisiones al 

respecto se adoptarán y comunicarán mediante Adendas, que harán parte integral de las 

presentes bases y se enviarán al correo electrónico registrado de cada uno de los concur-

santes.

 CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LA 
       INFORMACIÓN

 Los arquitectos participantes, se obligan a recibir, administrar y utilizar toda la in-

formación suministrada por la Universidad de los Andes, bien sea a través de estas bases 

o bien sea en el desarrollo de las mismas, de manera confidencial y de forma exclusiva 

para la elaboración de la propuesta solicitada. Por lo tanto, los concursantes se obligan a 

no divulgar esta información a terceros que no hagan parte del equipo de trabajo. Por el 

simple hecho de la consulta de las presentes Bases, sus Anexos, los documentos soporte 

y el resto de información que de aquí se deriva se acogen a lo establecido en éste numeral 

en la clausula de cofidencialidad.
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ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES

El presente concurso se rige a partir de la siguiente cláusula de confidencialidad: 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: Al aceptar la invitación al presente concurso, el equipo 

concursante se obliga a otorgar el carácter de confidencial a la información que se le entregue 

en el desarrollo, etapas y actividades del mismo. En consecuencia, sólo podrán utilizarla para 

la finalidad expresada en el presente concurso. Adicionalmente, solo podrá reproducirse, si 

ello resulta necesario, para cumplir con el objeto del concurso. En caso de que se les en-

tregue Información confidencial a sus dependientes, empleados, contratistas, subalternos, 

socios y demás personas que intervengan o vayan a intervenir en la ejecución del concurso y 

sus contratos, deberán suscribir previamente un documento de confidencialidad que siga los 

lineamientos establecidos en ésta cláusula. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El concursante y su equipo no podrán revelar la información con-

fidencial a terceros, salvo cuando dicho tercero tenga la estricta necesidad de conocerla para 

el satisfactorio desarrollo de este concurso y los contratos respectivos, evento en el cual el 

concursante se compromete a obtener la autorización escrita de la Universidad, y a obtener 

del tercero su compromiso escrito de mantener la confidencialidad sobre la información 

revelada en los mismos términos establecidos en este concurso. La omisión al deber de 

confidencialidad por parte de este tercero implica un incumplimiento del concursante que 

entregó la información confidencial.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta cláusula de confidencialidad se supedita y rige por lo establecido en 

la reglamentación sobre Informaciones Confidenciales y Secretos Industriales de que tratan 

los Convenios Internacionales aplicables, y en especial en los artículos 260 a 266 de la Decisión 

Andina 486 de 2000, que creó un Régimen Común Sobre Propiedad Industrial para los países 

del Pacto Andino (Hoy Comunidad Andina - CAN); o en su defecto, las normas que sean 

aplicables. 

ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES

 ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

 Los documentos de aceptación o interés por participar (Anexo A o B) al presente 

concurso implican para cada uno de los participantes, la admisión de las condiciones y 

requisitos consignados en:

 - Bases del Concurso.
 - Adendas que les sean comunicadas por la Universidad durante su desarrollo.
 - Documentos Anexos.
 - Minuta del contrato que establece los términos y las condiciones para el diseño del 
Plan Maestro Arquitectónico (PMA) para los sectores normativos 11, 12 y 23 del PRM de la 
Universidad de los Andes y el diseño, coordinación técnica y supervisión arquitectónica de la 
Fase 1 del PMA anteriormente mencionado. La Universidad publicará la minuta definitiva del 
contrato el día 20 de abril de 2016).
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CONTEXTO NORMATIVO ESPECÍFICO Y 
LINEAMIENTOS DEL CONCURSO

ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES

 Además del cumplimiento de las normas nacionales y distritales vigentes para el 

desarrollo de proyectos de arquitectura, el área donde se desarrollará este concurso se 

rige por lo dispuesto en el Plan de Regularización y Manejo de la Universidad de los Andes, 

que fue aprobado y adoptado mediante la Resolución No. 0009 de 2003, suscrita por la 

Directora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital – DAPD el 14 de Enero 

de 2003 - y en especial por lo establecido en las fichas normativas que hacen parte de la 

mencionada Resolución.

  

Para este concurso se ha definido una normativa que respeta lo propuesto por el PRM 

en los sectores 11 y 23, pero incluye nuevas determinantes a ser tenidas en cuenta en el 

desarrollo del proyecto para estos dos sectores. La Universidad en busca de un mejor 

desarrollo del Campus define para este concurso como obligatorio los nuevos 

requerimientos establecidos en las fichas normativas presentes en las bases del concur-

so en el Capítulo III.

En el sector 12 se plantean en las fichas normativas del Capítulo III modificaciones al PRM 

que serán presentadas a los organismos pertinentes para su aprobación. Aun cuando  es-

tas modificaciones no han sido aprobadas a la fecha, los concursantes deberán regirse por 

ellas.  

El Jurado Calificador no evaluará anteproyectos en el caso que el área total, alturas, 

aislamientos, índice de ocupación, índice de construcción total no se ajusten a lo presen-

tado en las fichas normativas de las bases del concurso.

ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES

 ESPACIO PÚBLICO

 Tanto el Anteproyecto del Plan maestro Arquitectónico (PMA) para los sectores nor-

mativos 11, 12 y 23 del PRM de la Universidad de los Andes como el diseño del Anteproyec-

to de la  Fase 1 del PMA, deberá plantear los enlaces peatonales necesarios, totalmente 

accesibles para personas con movilidad reducida, con la red de espacio público existente, 

así como con las circulaciones y edificios presentes dentro del Campus.  Es totalmente viable 

plantear la existencia dentro de la zona de intervención de espacios abiertos privados con 

acceso abierto al público, con el fin de integrar de forma más eficaz algunos usos de primer 

piso a la dinámica urbana del sector.

 USOS

 De conformidad con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución No.0009 

del 14 de Enero de 2003, el Uso Principal es Dotacional de tipo Educativo, de escala 

metropolitana, que corresponde al de una Institución de Educación Superior. Los Usos 

Complementarios corresponden a aquellos necesarios para el funcionamiento del uso 

principal y su relación urbana con el sector.

 PATRIMONIO CONSTRUIDO

 El tratamiento para los bienes de interés cultural que están ubicados dentro del 

Campus de la Universidad, están definidos por la declaratoria del Ministerio de Cultura, 

Resolución 511 de 2004, “Por la cual se modifica la reglamentación para el Centro Histórico 

de Bogotá D.C., declarado monumento nacional y se establece la normatividad para los 

Predios de la Universidad de los Andes”.
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ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES

El conjunto edilicio propuesto tiene influencia sobre varios sectores normativos que con-

tienen bienes de interés cultural (Sector 8, 13 y 15). Estas construcciones están definidas 

de acuerdo con sus valores arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto y se especifican 

detalladamente en el extracto del Plan de Patrimonio contenido en el Capítulo III  de las 

bases del concurso y en el Anexo L.

La Propuesta deberá considerar una adecuada relación con los Inmuebles de Interés Cul-

tural que hacen parte del Campus, así como con las edificaciones vecinas, como el edificio 

Alberto Lleras y el edificio Pedro Navas y elementos centrales del sistema de espacio 

público, como el Parque Espinosa. 

 ACCESIBILIDAD

 El anteproyecto planteado para este conjunto de edificios deberá ser accesible desde 

la Calle 19 A. El anteproyecto deberá permitir el acceso sin barreras a las personas con 

movilidad reducida, integrado en lo posible a un único esquema de movilidad, por lo cual 

deberá cumplir con los términos de la Ley 361 de 1997 y sus decretos reglamentarios.  En 

este sentido, las circulaciones verticales y horizontales propuestas por los concursantes, 

se deben integrar al sistema existente dentro del Campus, para responder a las necesidades 

de las personas con movilidad reducida.
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 CANAL DE COMUNICACIÓN OFICIAL

 El único canal de comunicación oficial del Concurso será la dirección de correo 

electrónico concursos.arq@uniandes.edu.co a través de la cual se recibirá y se enviará 

todo tipo de comunicados referentes al Concurso. La información que no llegue por este 

medio no será considerada válida, de igual forma toda comunicación que la Universidad 

de los Andes presente con respecto al Concurso, tiene por obligación ser enviada por este 

medio al correo electrónico registrado por cada uno de los concursantes.

 PREGUNTAS Y COMENTARIOS

 Los participantes del concurso pueden formular preguntas y comentarios únicamente 

por escrito. Estas deberán ser enviadas exclusivamente al correo electrónico concursos.

arq@uniandes.edu.co dentro de los términos señalados para tal efecto en el cronograma. 

A todo mensaje recibido se le asignará un número de confirmación, que será comunicado 

al participante que remitió la respectiva solicitud de aclaración.  Las preguntas serán res-

pondidas directamente por la Gerencia del Campus vía correo electrónico con copia a la 

totalidad de los participantes.  

Las preguntas y comentarios no producen efecto suspensivo respecto del plazo previsto 

para el cierre del Concurso a menos que se expida una adenda en este sentido. 

Si la Universidad de los Andes lo considera pertinente, podrá programar rondas de 

preguntas y respuestas adicionales. En este evento, la Universidad de los Andes informará 

oportunamente a los participantes, y se adoptará esta modificación a las Bases mediante 

adenda. Cuando las respuestas de la Universidad de los Andes impliquen modificaciones 

a las Bases, éstas serán adoptadas mediante Adendas al mismo.
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 LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA   
ETAPA 1 Y ANTEPROYECTOS PARA LA ETAPA 2 Y 3

 Para estas tres etapas del concurso se ha establecido que los documentos, planos 

y maquetas, serán recibidos únicamente en las fechas y horarios establecidos en el 

cronograma oficial del concurso descrito en las presentes bases. La definición del lugar 

de entrega de las propuestas se informará oportunamente a los participantes.

MECÁNICA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
EN ETAPAS 2 Y 3

ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES

 

 Los concursantes deberán hacer entrega de sus propuestas en las fechas estipuladas 

en el cronograma entre las 8:00 am. y 12:00 m. 

El concursante o la persona que este autorice, se presentará ante el Comité Verificador el 

cual comprobará que este se encuentre en la lista definitiva de concursantes. A continuación 

el concursante se dirigirá al auditor o a quien el designe, para proceder a la entrega de su 

propuesta. 

La entrega será recibida por el auditor o su representante, quien se encargará de asignar 

una clave de identificación a los documentos presentados por cada uno de los participan-

tes en la Etapa 2.  En la Etapa 3, dado que los nombres de los finalistas no son confiden-

ciales, ni están anonimizados, no se aplicará el protocolo de identificación antes descrito.

Con esa clave se referirá el Comité Verificador a cada participante en su informe al Jurado 

Calificador. El Jurado Calificador no se encontrará presente en la diligencia de entrega de 

sobres y maqueta.

Una vez recibidos y cerrada la hora límite de entrega, a puerta cerrada los sobres se abrirán 

por parte del Comité Verificador. Se levantará un acta en la que se consignará el número 

de anteproyectos y maquetas volumétricas recibidas. A este proceso asistirá el Comité 

Asesor del concurso.

El Informe de la verificación de cumplimiento de las condiciones y de la presentación de 

los documentos exigidos será enviado al Jurado Calificador.
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COMPETENCIAS DEL JURADO CALIFICADOR 
Y COMITÉS: VERIFICADOR Y ASESOR

ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES

 En el proceso de evaluación del presente Concurso toman parte el Jurado Calificador, 

que es la máxima autoridad en el Concurso, y el Comité Verificador. A continuación se 

presenta las funciones de cada uno de estos entes.

 Funciones y Obligaciones del Jurado Calificador:

  Estudiar el informe de precalificación realizado por el Comité Verificador y estable-

cer si hay lugar o no a considerar las propuestas de cada uno de los concursantes, en las 

etapas 1, 2 y 3 del mismo.

  Recibir de la Universidad de los Andes los trabajos presentados por los concur-

santes, estudiarlos, analizarlos y evaluarlos detenidamente, y determinar con base en el 

informe emitido por  el Comité Verificador, cuáles de las propuestas pueden ser conside-

rados para efectos de la evaluación. Estos anteproyectos permanecerán en su poder y bajo 

su responsabilidad con carácter de reserva y confidencialidad absoluta hasta la fecha de 

emitir el fallo correspondiente

  En la Etapa 2 del concurso, estudiar los anteproyectos conceptuales y establecer 

mediante acta escrita los 4 finalistas del concurso que pasarán a la Etapa 3. En dicha  acta 

se dejará constancia de la evaluación realizada a las propuestas, las recomendaciones so-

bre ellas y los demás aspectos relevantes del proceso de evaluación, así como los criterios 

que han llevado a la referida selección. Todos los miembros del Jurado Calificador deben 

asistir a la sesión en la cual se emita el fallo, el cual debe consignarse en el Acta del Fallo 

firmada por cada uno de ellos. Con posterioridad al acta, el jurado se reunirá con los 4 

finalistas y les dará una retroalimentación verbal de sus propuestas.

 En la Etapa 3 del concurso, en la fecha indicada en el cronograma, el jurado com
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pleto escuchará y evaluará las propuestas finales, para establecer el ganador del concur-

so. Igualmente, validará si el nivel de las propuestas es adecuado para poder proceder al 

reembolso de gastos establecido en este documento de referencia.

 FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ
       VERIFICADOR

 El Comité Verificador del Concurso estará compuesto por un (1) representante de la 

Jefatura de Planeación del Campus de la Universidad de los Andes, un (1) representante 

de la Jefatura de Regulación y Normatividad  y un (1) representante de la Jefatura de Dise-

ño y Construcción de la Universidad de los Andes.

 Responder por escrito cada una de las preguntas y consultas que se reciban en 

desarrollo de la etapa de consultas establecida en el cronograma de estas Bases.

 Recibir la documentación de cada uno de los concursantes.

 Llevar a cabo la verificación de los documentos que entreguen los participantes y 

remitir un informe al Jurado Calificador para que este determine cuáles de los anteproyec-

tos pueden ser considerados para efectos de la evaluación.

 Recibir los sobres confidenciales de los participantes y entregarlos en custodia a la 

auditoría interna de la Universidad de los Andes.

 Llevar a cabo la revisión de la documentación de soporte de las propuestas, así 

como la revisión del cumplimiento del programa de áreas establecido y el cumplimiento 

de la reglamentación vigente para los predios a ser intervenidos.



 Una vez realizada dicha verificación el Comité tiene la obligación de informar al 

Jurado Calificador si los concursantes satisfacen los requisitos establecidos relacionados 

con los puntos anteriores, para que el Jurado pueda determinar, a su juicio, cuáles de los 

anteproyectos presentados son considerados aptos para efectos de evaluación.

  En las Etapas 2 y 3 del concurso, recibir la información gráfica y la maqueta 

volumétrica de los arquitectos participantes del concurso.

 FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ ASESOR

El Comité Asesor del Concurso estará compuesto por el Gerente del Campus de la Univer-

sidad  de los Andes, el jefe de Planiación del Campus de la Universidad de los Andes y al 

menos un integrante del grupo consultor para el desarrollo de las presentes bases, de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño.

El Jurado Calificador estará acompañado por un integrante del Comité Asesor, el cual 

verificará los aspectos técnicos y de procedimientos del concurso, así como el cum-

plimiento de las bases. El comité tendrá voz pero no voto para la adjudicación del con-

curso arquitectónico.
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 Para la evaluación de las Propuestas, el Jurado Calificador tendrá en cuenta como 
criterio básico,  su calidad integral. Este criterio debe entenderse como la calidad del 
proyecto desde su totalidad y no como la respuesta aislada a cada uno de los parámetros de 
diseño, criterios particulares de evaluación y requerimientos del programa.

En general, las propuestas serán evaluadas a partir de los lineamientos y valores fundamen-
tales establecidos en el documento de las bases del concurso.  En este sentido, los concur-

santes deben tener en cuenta los siguientes criterios generales:
 
 RESPUESTA A LOS VALORES ESPACIALES DE LA UNIVERSIDAD:

 - Relación con el entorno natural: Se valorará la implantación del anteproyecto que 
responda de manera coherente al paisaje, la topografía y que se articule con los accesos, 
conexiones y otros espacios comunes.

 - Lo Urbano y la Universidad: Se busca la reflexión conceptual correspondiente al 
contexto urbano y a sus determinantes en el proceso de consolidación de esta área particular 
de la Universidad, que entienda el carácter del sector y responda a los requerimientos de 
emplazamiento. 

 - La Escala: Se evaluará la escala de los edificios propuestos y la forma en que 
incorporan el programa del concurso.

 - El Patrimonio: Es de vital importancia en la evaluación el respeto por la condición 
de vecindad con edificios de gran importancia arquitectónica e histórica para el Campus. 

 - Plazas, plazoletas, patios, terrazas y cubiertas habitables: Se evaluará la inclusión 
de espacios abiertos dentro de la propuesta que se articulen con los existentes. 



 - Visuales: Se considerará la forma en que las propuestas potencian las visuales 

existentes y se integran a la topografía para minimizar el bloqueo visual. 

 - Espacialidad y transiciones: Calidad espacial y funcional de la propuesta donde 

se valorará la correcta solución de los espacios, su distribución, la relación entre sí, la ar-

ticulación de los mismos con los accesos, patios y otros espacios comunes así como con 

los bloques vecinos preexistentes. 

 FLEXIBILIDAD   

La educación e investigación demanda en la actualidad espacios innovadores y adaptables 

al constante cambio metodológico y tecnológico, que evidencie las complejas interacciones 

que ocurren entre las diferentes comunidades que componen una institución educativa 

como la Universidad de los Andes. Los sistemas estructurales deben promover la 

flexibilidad espacial y la racionalidad constructiva. Es importante entender la necesidad de 

generar espacios flexibles y adaptables en el tiempo. 

 HABITABILIDAD Y CONCEPTOS TÉCNICOS 

Debe haber una reflexión clara sobre la habitabilidad interior y exterior de los edificios 

propuestos.  En este sentido, se deben cumplir los siguientes principios:

 - La propuesta debe ser adecuada para los usos requeridos.

 - Se debe adecuar al ambiente y promover el confort de sus ocupantes: Iluminación, 

temperatura y acústica, con sistemas activos y pasivos que garanticen condiciones estables 

de habitabilidad.

 - Debe procurar la integridad y seguridad de sus ocupantes, así como tener en 

cuenta la duración y mantenimiento futuro del edificio, gracias a sistemas constructivos 

que procuren este enfoque.

 - Debe haber una reflexión profunda sobre su proceso constructivo que lo haga viable,  

materiales y sistemas constructivos de alta confiabilidad.

 - Se debe contemplar la inclusión en el diseño técnico del edificio de los últimos 

adelantos tecnológicos en términos de confiabilidad, optimización, reducción de costos de 

operación y estabilidad de los sistemas de infraestructuras.

 - Debe responder a los aspectos bioclimáticos, tales como el aprovechamiento 

eficiente de recursos y el adecuado manejo de los factores ambientales del lugar; que 

permitan brindar el debido bienestar y confort a la propuesta.

 - Debe tener criterios de sostenibilidad que garanticen el respeto, economía y 

racionalidad de materiales y recursos. Utilización de materiales de primera calidad, alta 

durabilidad y bajo mantenimiento, racionalización y optimización de costos, asociados a 

los sistemas constructivos propuestos.

 - Factibilidad técnica de ejecución de la propuesta acorde con el enfoque de sos-

tenibilidad del punto anterior, basado en un sistema constructivo que facilite la adecuación 

de instalaciones, equipos y servicios.

 - Las decisiones asociadas a la imagen de los edificios no deben ir en contra de los 

anteriores principios.
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 CLARIDAD EN LA DEFINICIÓN DE LAS FASES CONSTRUCTIVAS Y PROGRAMÁTICAS 

DEL CONJUNTO 

Las fases deben ser autónomas en su funcionamiento pero al concluirse deben constituir 

un conjunto coherente en términos espaciales, estéticos y funcionales. Esto supone prever 

la organización logística de cada fase para garantizar que ninguna de estas interrumpa el 

funcionamiento regular de la Universidad.

 DEFINICIÓN DE ESPACIOS ACADÉMICOS CON UN CARÁCTER CÍVICO QUE CON-

TRIBUYAN POSITIVAMENTE A LA CALIDAD ESPACIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR DE LAS 

AGUAS

 Se debe ubicar estratégicamente los elementos del programa singular y de gran impacto 

para la Universidad y la ciudad como son: el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Innovación (CRAI), el “Black Box” con tramoya y la Sala de Exposiciones. Se deben plantear 

espacios abiertos en relación con estos programas que fortalezcan ese carácter cívico de 

las propuestas

 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA  Y DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO (ANEXO 

I) DE ACUERDO A LAS BASES DE CONCURSO.

CRITERIOS DE DESCALIFICACIÓN DE 
PROPUESTAS  
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 CRITERIOS PARA CONSIDERAR UN ANTEPROYECTO NO APTO PARA EFECTOS DE 

LA EVALUACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ VERIFICADOR.

Como resultado de la revisión de la documentación que realiza el Comité Verificador, este 

puede determinar que la propuesta no es apta a efectos de evaluación  por las causales 

que se presentan a continuación:

 - Cuando no ha sido precalificado en la Etapa 1. El día de la entrega el comité veri-

ficador comprobará que el equipo que entrega la propuesta se encuentra en la lista defini-

tiva de participantes.

 - Cuando no se cumpla con las normas de presentación y contenido de las planchas 

establecidas en las bases del concurso.

 - Cuando las maquetas volumétricas o los planos exigidos a los concursantes con-

tenga cualquier tipo de marcas distintivas, logos, etc. O no cumpla con las dimensiones, 

encuadre o escala establecida en las bases del concurso.

 - Cuando el área construida, el área ocupada, las alturas y demás requerimientos 

normativos del anteproyecto, no cumplan con los lineamientos establecidos en las bases 

del concurso.

 - Cuando las planchas no se ajusten a la diagramación, escalas y formatos exigidos.

 - Cuando no se cumpla con el programa establecido para este anteproyecto.

CRITERIOS DE DESCALIFICACIÓN DE 
PROPUESTAS 
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CRITERIOS PARA CONSIDERAR UN ANTEPROYECTO NO APTO PARA EFECTOS DE 

LA EVALUACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ VERIFICADOR.

Como resultado de la revisión de la documentación que realiza el Comité Verificador, este 

puede determinar que la propuesta no es apta a efectos de evaluación  por las causales 

que se presentan a continuación:

- Cuando no ha sido precalificado en la Etapa 1. El día de la entrega el comité veri-

ficador comprobará que el equipo que entrega la propuesta se encuentra en la lista defini-

tiva de participantes.

- Cuando no se cumpla con las normas de presentación y contenido de las planchas 

establecidas en las bases del concurso.

- Cuando las maquetas volumétricas o los planos exigidos a los concursantes con-

tenga cualquier tipo de marcas distintivas, logos, etc. O no cumpla con las dimensiones, 

encuadre o escala establecida en las bases del concurso.

- Cuando el área construida, el área ocupada, las alturas y demás requerimientos 

normativos del anteproyecto, no cumplan con los lineamientos establecidos en las bases 

del concurso.

- Cuando las planchas no se ajusten a la diagramación, escalas y formatos exigidos.

- Cuando no se cumpla con el programa establecido para este anteproyecto.
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 CRITERIOS PARA DESCALIFICAR UN ANTEPROYECTO POR PARTE DEL JURADO 

CALIFICADOR

 - Cuando atendiendo al informe presentado por el Comité Verificador, determine 

que es pertinente la descalificación de un equipo.

 - Cuando los documentos presentados o la maqueta tengan elementos que permitan 

identificar los autores del proyecto.

 - Cuando no se cumpla con el programa establecido para este Anteproyecto.

 - Cuando el Anteproyecto planteado no cumpla con la normativa propuesta en las 

condiciones definidas para el Concurso o con los criterios generales de evaluación.

 - Cuando el concursante contacte directamente o indirectamente al Jurado Calificador.
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 PROPUESTA GANADORA

El concursante seleccionado primero en la lista de elegibilidad será el reflejado en el acta 

emitida por el Jurado Calificador. No se tendrá en cuenta ningún otro elemento para 

decidir sobre la adjudicación.  Sobre el fallo del jurado no procede ningún tipo de recurso, 

verificación, ni reconsideración.

 DECLARACIÓN DE DESIERTO 

El Concurso se declarará totalmente desierto cuando: (a) ninguno de los anteproyectos 

presentados cumpla con los requisitos exigidos o (b) el Jurado Calificador así lo estime 

conveniente.

La Universidad de los Andes comunicará a los concursantes las decisiones que tomen en 

desarrollo de este numeral y realizarán las gestiones pertinentes para la devolución de los 

trabajos presentados.

 DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 

La documentación presentada por aquellos participantes cuyas propuestas no resulten 

favorecidas, podrán recogerse en las oficinas de la Gerencia del Campus de la Universidad 

de los Andes, durante el mes siguiente a la adjudicación del concurso. Vale la pena aclarar 

que únicamente serán utilizados por la Universidad con fines de publicación.
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 El valor de los honorarios que serán asignados para desarrollar el posible contrato 

que se derive de este proceso de Concurso fueron liquidados de conformidad con la 

metodología establecida para ello en el Decreto No. 2090 del 13 de Septiembre de 1989, 

mediante el cual se adoptó el reglamento de Honorarios para Trabajos de Arquitectura. 

Para la liquidación de los honorarios del Plan Maestro Arquitectónico (PMA) para los sec-

tores normativos 11, 12 y 23 del PRM de la Universidad de los Andes se tomó como 

referencia una intervención total de 24.000 m2, y se calcularon los honorarios correspon-

dientes al desarrollo del esquema básico de la totalidad de los edificios del conjunto (ver 

liquidación Anexo S)

Para la liquidación de los honorarios del diseño, coordinación técnica y supervisión ar-

quitectónica de la Fase 1 del PMA se tomó como base un área estimada de 7.000 m2 de 

dependencias educativas 1.200 m2 para parqueos. La liquidación de estos se realizó según 

la complejidad del edificio (ver liquidación Anexo S). 

El proponente ganador podrá elegir entre tomar el premio que corresponde al 25% del 

valor del contrato de diseño, coordinación técnica y supervisión arquitectónica de la Fase 1 

del PMA, que se describen a continuación;  o  celebrar el contrato; caso en el cual renuncia 

al premio dinerario, al incorporarse estos valores al contrato principal.

Para la liquidación de los honorarios del Plan Maestro Arquitectónico (PMA), este se 

asimilará como el desarrollo del esquema básico arquitectónico de la totalidad de los 

edificios del conjunto, lo que corresponde a $221.000.000COP. El 25% de este valor 

($55.250.000COP) hará parte del reconocimiento económico por ser el primero en la lista 

de elegibilidad para la firma del contrato de desarrollo del PMA a nivel de anteproyecto. El 

75% restante se integra al contrato principal.
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El valor de los honorarios del diseño, coordinación técnica y supervisión arquitectónica de 

la fase 1 del PMA es de $781.390.488COP. El 25% de este valor ($195.347.622COP) hace 

parte del reconocimiento económico asignado por ser el primero en la lista de elegibilidad 

para la firma del contrato de desarrollo a nivel de anteproyecto arquitectónico de la Fase 1 

del PMA. El 75% restante se integra al contrato principal.

Los valores incluidos en este numeral incluyen todos los impuestos, es decir son valores 

totales.

En el caso que se firme este contrato, el valor final de la liquidación de este solo se reevaluará 

si el área resultante es superior o inferior a un 10% del programa original. Si deben 

realizarse modificaciones sustanciales al proyecto, y estas no hacen parte del proceso nor-

mal e inherente al desarrollo y perfeccionamiento del mismo, los honorarios de acometer 

las labores correspondientes de diseño de las mencionadas modificaciones, se liquidarán 

de acuerdo con las categorías de uso consignadas en el Decreto 2090 de 1989, teniendo en 

cuenta para ello los valores por metro cuadrado utilizados para realizar la liquidación de 

los honorarios del presente concurso.

En caso de no firmarse el contrato, la Universidad no se verá en la obligación de reconocer 

ningún valor adicional al reconocimiento económico asignado. 

Adicionalmente se han establecido los siguientes reconocimientos económicos y reembolsos:

 ETAPA 1: No Existe ningún tipo de reembolso

 ETAPA 2: Reembolso hasta por $12.200.000COP a cada concursante registrado 

en la lista definitiva de participantes, que justifique los gastos correspondientes a la asis-
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tencia del arquitecto internacional o su representante oficial debidamente justificado a 

la visita al lugar de intervención. Sólo se cubrirán gastos de tiquete aéreo (clase turista), 

hospedaje, alimentación (no incluye bebidas alcohólicas ni servicios adicionales del hotel) 

y transporte local.

 ETAPA 3: Reconocimiento económico por $91.222.634COP más IVA a cada uno 

de los otros tres finalistas de la Etapa 3 del concurso que hacen parte de la lista de 

elegibilidad, el cual corresponde al 8% del contrato de diseño, tanto del PMA como de la 

Fase1 del mismo. Este valor solo se cancelará cuando exista concepto positivo del jurado 

del concurso que establezca el cumplimiento de los requisitos de calidad que supone el 

nivel de desarrollo expresado para esta Etapa.

 COSTOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
Y PROPUESTAS ARQUITECTÓNICAS

Los gastos en que incurran los concursantes en la preparación de los documentos 

necesarios para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas y sus anteproyectos, 

son de su propia responsabilidad y, en consecuencia, cualquiera que sea el resultado de la 

adjudicación del Concurso, no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno por fuera de 

los reembolsos de gastos antes establecidos y los reconocimientos económicos otorgados 

por parte de la Universidad de los Andes. 
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 Este concurso de carácter privado tiene por objeto escoger al proponente que brinde el 

mayor valor agregado al desarrollo de esta zona, acorde con los intereses de la Universidad, 

para que a partir del mismo, la Universidad, si lo estima pertinente, construya estas nuevas 

infraestructuras como parte del Campus. Las edificaciones a proponer están catalogadas de 

acuerdo con el Decreto 2090 de 1989, en la categoría C, “Educación: Universidades y centros 

educativos con instalaciones especializadas diversas”.

Una vez se defina el ganador, objeto de las presentes Bases de Concurso Arquitectónico, la 

Universidad de los Andes tendrá la potestad de no continuar con el desarrollo del diseño ar-

quitectónico y dejarlo solo como nivel de anteproyecto, en tal caso el ganador sólo recibirá 

el valor correspondiente al reconocimiento económico por ser el primero en la lista de 

elegibilidad establecido en este documento. Con este pago la Universidad de los Andes 

adquiere todos los derechos sobre el anteproyecto del Plan maestro arquitectónico (PMA) 

para los sectores normativos 11, 12 y 23 del PRM de la Universidad de los Andes y del 

Anteproyecto Arquitectónico para la primera fase, Esta institución se reserva el derecho 

de firmar el contrato definitivo de diseño del Plan Maestro y Proyecto Arquitectónico de la 

Fase 1, así como de modificarlo si así se requiriese para el momento de la gestión ante la 

Dirección de Patrimonio, trámites ante curaduría o desarrollo futuro de las Fases 2 y 3. 

El concurso establece que cada uno de los invitados debe definir un equipo de trabajo, tan-

to a nivel arquitectónico como técnico, en el que debe existir un nivel de corresponsabilidad 

suficiente que garantice la mayor calidad del producto final.  

La Universidad de los Andes suscribirá con el arquitecto ganador, un contrato de diseño, 

coordinación y supervisión arquitectónica.   La institución suscribirá directamente los con-

tratos  adicionales requeridos, para  contratar los estudios técnicos complementarios. Las
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obligaciones de estos contratos solo se consideraran cumplidas con el visto bueno del 

arquitecto. 

En caso dado que la Universidad de los Andes tome la decisión de continuar con el 

desarrollo del diseño definitivo y la construcción del proyecto, las siguientes serán las 

obligaciones que tendría el concursante adjudicado.  Para este fin, se firmará un contrato 

cuyo objeto se describe de forma preliminar a continuación. 

 OBJETO DEL CONTRATO

 El desarrollo de los documentos arquitectónicos y técnicos correspondientes al 

diseño del Plan Maestro Arquitectónico (PMA) para los sectores normativos 11, 12 y 23 del 

PRM de la Universidad de los Andes y el diseño, coordinación técnica y supervisión arquitec-

tónica de la fase 1 del PMA:

 ALCANCES:

  Desarrollar los diseños arquitectónicos y técnicos definitivos, con los estándares 
de entrega profesional que la complejidad del proyecto demanda.

  Desarrollar los planos requeridos, coordinar y obtener la viabilidad del proyecto 
ante el Instituto Distrital de Patrimonio y la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura.

  Responder a las solicitudes de las entidades estatales para cumplir con las diferentes 
normas vigentes.

  Responder a las solicitudes  técnicas y funcionales del promotor para garantizar 
que el proyecto cumpla con los objetivos de desempeño establecidos por la Universidad.
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  Gestionar y obtener la licencia de construcción para la primera fase del proyecto 
ante una Curaduría Urbana, escogida de común acuerdo entre las partes. Los costos que 
demande tal licencia estarán a cargo de la Universidad.

  Gestionar y obtener la autorización para el enlace subterráneo entre el edificio 
propuesto y el edificio Aulas ante la Secretaria Distrital de Planeación (SDP).

  Ejercer la supervisión arquitectónica y técnica durante la construcción de la Fase 1 
del proyecto.

  Atender las solicitudes de las unidades académicas y/o administrativas de la Univer-
sidad de los Andes que tienen bajo su responsabilidad la definición y operación de esta 
edificación.

  Responder al cronograma, hitos y alcances que establezca la Gerencia del Campus 
para integrar el desarrollo de este proyecto a los planes y proyecciones de la universidad.

  Establecer en conjunto con la Universidad los técnicos especialistas cuya experiencia 
y calidad esté acorde a la complejidad del proyecto. Los técnicos especialistas y las condiciones 
comerciales de contratación deberán ser aprobados previamente por la Universidad de los 
Andes.

  El arquitecto debe ejercer la coordinación eficaz de los diseños técnicos para evitar 
interferencias o incoherencias que se pueden reflejar en el aumento de costos en el proceso 

constructivo.

  Establecer con la Universidad una estructura de comités de seguimiento y control de 
desarrollo de los proyectos técnicos. La presencia del arquitecto diseñador en estos comités 

será obligatoria y debe constar en las actas de seguimiento. 
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El texto de la minuta del contrato que se firmase no está sujeto a negociación con poste-

rioridad a la adjudicación, pero la Universidad de los Andes podrá introducir las modifica-

ciones formales que resulten necesarias, de acuerdo con las disposiciones de las Bases 

del concurso. 

Si el Adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo fijado para tal efecto, la Universi-

dad de los Andes, dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de dicho plazo, 

puede adjudicar si lo considera conveniente el contrato, a cualquiera de los otros tres par-

ticipantes de la lista de elegibilidad del Concurso o a un tercero.

Es importante aclarar que la Universidad se reserva el derecho de contratar en caso de 

que el equipo resulte ganador, los estudios técnicos, con la(s) persona(s) y/o asesor(es) 

que considere convenientes para el desarrollo del proyecto, aunque estas sean diferentes 

a los profesionales del grupo de asesores escogidos por el concursante para la presenta-

ción de la propuesta. 

El valor de los contratos suscritos se determinará a partir de un estudio de mercado 

realizado por la Institución. En caso que el valor propuesto por el técnico especialista 

supere lo estimado por el estudio de mercado la Universidad, esta se reservará el derecho 

de contratar un técnico especialista alternativo de igual calidad.

 REQUISITOS PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

En caso dado que la Universidad de los Andes decida continuar con el desarrollo de los 

diseños, la persona que resulte favorecida con la adjudicación del diseño, deberá constituir 

las pólizas de seguros, expedidas por una compañía legalmente autorizada para operar 

en Colombia, a favor de la Universidad de los Andes y en el formato que corresponde a las 

pólizas entre particulares, que otorgue los siguientes amparos:

ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES

TIPO DE PÓLIZA                            VALOR MINIMO ASEGURADO           VIGENCIA

Cumplimiento                              20% del valor del contrato           Duración del contrato  + 3 meses

Anticipo                                              100% del valor del anticipo           Duración del contrato

Calidad de los diseños                            30% del valor del contrato                       5 años contados a partir de la  entrega de los diseños

Salarios y prestaciones sociales 10% del valor del contrato           Duración del contrato  + años

La Garantía, que cubra los amparos establecidos en este numeral, debe constituirse den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

Los plazos aquí establecidos pueden ampliarse de común acuerdo, o por decisión de la 
Universidad de los Andes.

Para el inicio de la ejecución, es necesaria la aprobación de la garantía por parte de la 

Dirección Jurídica de la Universidad de los Andes.

 PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS TRABAJOS 

Al recibir las Bases del presente Concurso, los Participantes declaran conocer los términos 

y condiciones y en consecuencia se obligan a suscribir el documento de autorización de 

uso de derechos de propiedad intelectual en favor de la Universidad de los Andes, Anexo H.

Adicional a lo anterior, los 4 Participantes finales se obligan a suscribir el documento 

de cesión de derechos de propiedad intelectual en favor de la Universidad de los Andes y 

en consecuencia reconocen y aceptan que los derechos de propiedad intelectual de toda 

clase de creaciones protegidas por Propiedad Intelectual y que se generen con motivo de 

la ejecución de los trabajos y actividades objeto del presente Concurso, pertenecerán en 

cuanto a derechos de explotación económica y patrimoniales de autor (Reproducción, 

comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes, todo 

de conformidad con las normas vigentes. Para ello, los 4 Participantes finales suscribirán 

el Documento de Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual, Anexo R.
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Anexo A: Formato carta de aceptación

Anexo B: Formato carta de solicitud de aceptación para participar

Anexo C: Documento preliminar a las Bases oficiales del Concurso

Anexo D: Formato de definición y precalificación del equipo de trabajo

Anexo E: Cuadro de áreas modelo

Anexo F: Encuadres obligatorios para fotomontajes

Anexo G: Encuadre maqueta Etapa 2

Anexo H: Formato de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual 

Anexo I: Programa arquitectónico y fichas de caracterización de espacios

Anexo J: Encuadre maqueta Etapa 3 – Fase 1

Anexo K: Plan Maestro de Paisaje del Campus

Anexo L: Valoración patrimonial y criterios de intervención de los sectores 08, 13 y 15

Anexo M: Estudio de Tránsito PRM

Anexo N: Planos generales y de los edificios aledaños en formato digital

Anexo O: Plano Topográfico

Anexo P: Estudio de Suelos 

Anexo Q: Fotos del lugar de intervención

Anexo R: Cesión de derechos de propiedad intelectual 

Anexo S: Liquidación de honorarios

Anexo T: Definiciones

ANEXOS
ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES






